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Vorbemerkung 

─ Grundlage der Leistungsbeschreibung bildet die AHO in der aktuellen Fassung.  
 
─ Der Abschluss der Leistungsphase 3 bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber. Erst 

hierdurch gilt die gesamte Leistungsphase als erbracht. 
 

─ Die Leistungsphasen bauen aufeinander auf. Wesentliche, insbesondere kostenrelevante Änderun-
gen gegenüber den bereits abgeschlossenen Leistungsphasen sind jeweils kenntlich zu machen und 
bedürfen der Genehmigung durch den Auftraggeber.  

 
Die Planungsleistungen Brandschutz nach AHO sind im Folgenden aufgeführt. 

1 Stufe 1: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz für die Leistungsphasen 1-4 (AHO) 

1.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 1 
 

a) Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs 

b) Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenver-
teilung 

c) Zusammenfassen der Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber übersichtlich geordnet schriftlich 
zusammengefasst zu übergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format bei 
Tabellen und falls bereits vorhanden im dwg.-Format). 

Volle Leistung: 1 % 

 

1.2 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorplanung 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 2 
 

a) Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen 
Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des 
gestalterischen Konzeptes sowie von eventuell beanspruchten Abweichungen von 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften 

b) Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich der Möglichkeiten beim 
abwehrenden Brandschutz und der Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen 

c) Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des 
anlagentechnischen Konzeptes 

d) Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse 
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Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 sind dem Auftraggeber übersichtlich geordnet schriftlich 
zusammengefasst zu übergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format bei 
Tabellen und im dwg.-Format) 

Volle Leistung: 15% 

 

1.3 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 3 
 

a) Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung 
zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen 

b) Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen, z.B. 
─ aufgrund des Abstandskonzeptes 
─ hinsichtlich Feuerwehr-Zufahrt/Zugang 
─ aufgrund des Rettungswegkonzeptes 
─ an die Abschnittsbildung 
─ an das Tragwerk 
─ an Bauteile 
─ an Baustoffe, Verkleidungen 
─ Installationen (Schächte/Kanäle) 

c) Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen, 
Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr 

d) Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum 
Stand der Entwurfsplanung 

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 sind dem Auftraggeber übersichtlich geordnet schriftlich 
zusammengefasst zu übergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format 
bei Tabellen und im dwg.-Format). 

Volle Leistung: 19% 

 

1.4 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 4 
 

a) Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen 
Verfahrensvorschriften mit Darstellung 
– der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen, 
– des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen 
Maßnahmen, 
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– der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes 

b) Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen 
und des anlagentechnischen Konzeptes 

c) Begründen von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen 

d) Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen  

Volle Leistung: 15% 

2 Stufe 2: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz für die Leistungsphasen 5-7 (AHO) 

2.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 5 
 

a) Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brand-
schutznachweis 

b) Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutz-
technischen Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschließlich 
der Auflagen aus der Genehmigung 

c) Erstellen einer Brandfallsteuertabelle 

d) Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen 

e) Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von ge-
regelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation 

f) Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind 

g) Zusammenstellen der Ergebnisse 

Volle Leistung: 18% 

 

3 Stufe 3: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz für die Leistungsphase 8 (AHO) 

3.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 8 – Objektüberwachung 
(Bauüberwachung) 

Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung – Leistungsphase 8 
 

a) Prüfen der Ausführung des Objektesauf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten 
Brandschutznachweis einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Bege-
hungseinheiten 

b) einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und 
Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz 
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c) Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich 
der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit für sicherheitstechnische Anlagen 
und Einrichtungen 

d) Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen/Begehungen und Teilnahme 
daran 

e) Erstellen eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetrieb-
nahme 

Volle Leistung: 32% 

 


