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Baukosten nach Bauabschnitten + Kostengruppen 300/400 netto brutto
. KG 300 3.992.000 € 4.750.480 €

BA 1 Erweit BT 1
rweiterungsneubau KG 400, 1.711.000 € 2.036.090 €
Gesamt 5.703.000 € 6.786.570 €]
BA 1 Sanierung BT 1 KG 300 1.478.400 € 1.759.296 €
KG 400 633.600 € 753.984 €
Gesamt 2.112.000 € 2.513.280 €
BA 1 Gesamt (Sanierung+Erweiterung) KES00 Saluai0e o000 10
KG 400 2.344.600 € 2.790.074 €
BA 1 Gesamt (Sanierung+Erweiterung) Gesamt 7.815.000 € 9.299.850 €
BA 2 Sanierung BT 2 KG 300 2.318.000 € 2.758.420 €
KG 400 994.000 € 1.182.860 €
Gesamt 3.312.000 € 3.941.280 €
BA 3 Sanierung BT 3 KG 300 2.958.000 € 3.520.020 €
KG 400 1.268.000 € 1.508.920 €
Gesamt 4.226.000 € 5.028.940 €
BA 4 Sanierung BT 4 KG 300 2.365.000 € 2.814.350 €
KG 400 1.014.000 € 1.206.660 €
Gesamt 3.379.000 € 4.021.010 €
BA 1 - 4 (Sanierung+Erweiterung) KG 300 13.111.400 € 15.602.566 €
KG 400 5.620.600 € 6.688.514 €
Gesamt 18.732.000 € 22.291.080 €
Sanierung BT 1-4 (ohne Erweiterung) KG 300 9.119.400 € 10.852.086 €
KG 400 3.909.600 € 4.652.424 €
Gesamt 13.029.000 € 15.504.510 €
BA 5 Sanierung Turnhalle KG 300 507.000 € 603.330 €
KG 400 82.500 € 98.175 €
Gesamt 589.500 € 701.505 €
BA 6 Sanierung Gartenbau KG 300 790.000 € 940.100 €
KG 400 339.000 € 403.410 €
Gesamt 1.129.000 € 1.343.510 €
Summe BA 1-6 (KG 300+400) Gesamt 20.450.500 € 24.336.095 €
InterimsmaBnahmen 1psch 1.000.000 € 1.190.000 €
Summe Gesamt 21.450.500 € 25.526.095 €

3

B

Sinnespfad

BA1l

Skizze Ubersichtsplan




