KVBS2_713.02 BIM-Management I I B G :ochschulmedizin
annover
Honoraraufstellung - Angebot Baugesellschaft mbH

Ubersicht

Honoraraufstellung

Datum: xX.Xx.2026
Kennzahl des Teilnehmers:

Vergabenummer: KVBS2 VE713.02
Honorarangebot

Randbedingungen:
Bauwerkskosten ca. 275 Mio. € Brutto
10 Planer mit VgV Verfahren mit Teilnahmewettbewerb (EU)
30 Prifer und Sachverstandige etc. aus Nationalen Verfahren

80 Vergabeverfahren fir Bau- und Lieferleistungen

Gegenstand und Grundlage des Angebotes

Die in den Honorarblattern aufgefiihrten Leistungsbeschreibungen sind teilw. verkiirzt. Gegenstand des Angebots
sind die Leistungen gemal den Leistungsbildern. Die Vergltung fur die Leistungen des Auftragnehmers (AN) wird
als Pauschalfestpreis festgelegt.

Eine hier verwendete verkiirzte Schreibweise der einzelnen Teilleistungen reduziert nicht den Leistungsumfang.

Eintragungen sind nur in den griin hinterlegten Zellen vorzunehmen.
Anderungen in allen iibrigen Zellen sind nicht gestattet und kénnen zum Ausschluss fiihren.

|Bieter: |Bietername (nur in Ubersicht einzutragen) |
Gesamt Projektvorbereitung 0,00 €
Gesamt BIM-Aufbauphase 0,00 €
Gesamt Planungsphase 0,00 €
Gesamt BIM Vorbereitung der Durchfiihrung und Vergabe 0,00 €
Gesamt Ausfiihrung 0,00 €
Gesamt Projektabschluss 0,00 €

Gesamtsumme (netto) 0,00 €

19 % Mehrwertsteuer 0,00 €

Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management H B G ::s:;i*:'medizi”
Honoraraufstellung - Angebot Baugesellschaft mbH
Ubersicht

BIM-Management bei Einzelunternehmen

Stundensatze fiir Zusatzliche Leistungen als Leistung zum

Nachweis
Hinweis: Die Stundensétze der Mitarbeiter flieBen nicht in die Honorarbewertung mit ein.

1 Stundensatz Geschaftsfiihrer €/h 0,00 €

2 Stundensatz Projektleiter €/h 0,00 €

3 Stundensatz Projektmitarbeiter €/h 0,00 €

3 Stundensatz Assistenz €/h 0,00 €
Gesamtsumme (netto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €

Mit Unterzeichnung und Abgabe des Honorarformblatts wird bestatigt, dass das Leistungsbild fiir das
Bauvorhaben umfassend ist und keine weiteren Leistungen erforderlich sind.

Sofern lhrerseits weitere Besondere Leistungen als notwendig angesehen werden, sind diese auf einem
gesondertem Blatt zu benennen und zu bepreisen. Ein Anspruch auf Beauftragung der Besonderen
Leistungen besteht hingegen nicht.

Ort, Datum Name in Textform
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KVBS2_713.02 BIM-Management I I "; G :OchschU'medizi"

annover
Honoraraufstellung - Angebot Baugesellschaft mbH
| BIM-Projektvorbereitung

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900
Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT
Kennzahl des Teilnehmers

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)
Bezug Projektvorbereitung - LPH 1 gem. HOAI netto
LB:0 Bereitstellung zentraler Datenumgebung (Common Data Environment, kurz
CDE) einer BIM-Kollaborationsplattform fiir das BIM-Bauprojekt inkl.
Administration, Nutzerverwaltung, Schulung und Bereitstellung
erforderlicher Lizenzen 0,00 €
LB:L1; Analysieren der Grundlagen der Digitalisierungsstrategie des Auftraggebers
vgl DVPIT, auf Basis fiir die Entwicklung der BIM-Strategie.
AHO Heft #9, Kap. 0.00 €
5 A1 g
LB: L2; Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der BIM-Strategie des
vgl- AHO Heft #9, | A uftraggebers. 000 €
Kap. 5 Al !
LB:L3; Erstellen der Projektspezifischen Auftraggeberinformationsanforderungen
vgl. AHO Heft #9,
Kgo. 5.E1 AIA- 0,00 €
LB: L4; Mitwirken bei der Erarbeitung und Vorgabe der Besondere
‘lig"ASH(;Heft #3. |Vertragsbedingungen BIM (BIM-BVB) und der Definition von BIM-
P> Anforderungen an Leistungsverzeichnisse im Verhdltnis zu
Projektbeteiligten. 0,00 €
LB:L5; Beratung zu Vorgaben betreffend BIM-Abwicklungsplan und ebenfalls
‘g' ASH(EJZHeft #9 | dariiber hinaus, Vorschlagen und Erstellen eines vorlaufigen oder
b= endgliltigen BIM-Abwicklungsplanes (Muster-BAP) fiir die Ausschreibung
der Leistung des Objektplaners / BIM-Gesamtkoordinators
0,00 €
LB: L6; Prifen der vorhandenen Leistungsbilder fir die Auftragnehmer auf
vgl- DVP16 Vollstandigkeit zur Umsetzung der nach
Auftraggeberinformationsanforderungen definierten Anforderungen und
Dokumentation der Priifung 0,00 €
LB: L7; Vorbereiten, Durchfiihren und Dokumentieren von bis zu funf
vgl. DVPI7 Bietergesprachen zum Nachweis der Leistungsfahigkeit des Objektplaners /
BIM-Gesamtkoordinators in Bezug auf die geforderte BIM-Methodik.
0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management

Honoraraufstellung - Angebot

| BIM-Projektvorbereitung

H3G:

Hochschulmedizin

Hannover

gesellschaft mbH

Bezug Projektvorbereitung - LPH 1 gem. HOAI netto

LB: L8; Prifung von bis zu fiinf Angeboten der des Objektplaners / BIM-

vgl DVP 18 Gesamtkoordinators einschlieBlich Vergabeempfehlung. 0,00 €
Gesamtsumme (netto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management I I "; G :ochschulmedizin

annover
Honoraraufstellung - Angebot Baugesellschaft mbH
Il BIM-Aufbauphase

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900
Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)
Bezug BIM Aufbauphase - LPH 2-5 gem. HOAI netto
LB:L9; Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation des
vgl. AHO Heft #9, .
Kgo. e BIM-Kickoff 0,00 €
LB: L10; Priifen des BIM-Abwicklungsplanes (BIM-AP) auf Konformitat mit den
‘SLASH;H‘*& #9. | Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA). 0,00 €
LB:L1T; Uberpriifen der wahrend der Planung erstellten
DVP 28 ff. digitalen Liefergegenstande auf Einhaltung der
AHO Heft #9, Kap.
5, B4 Anforderungen der AIA und des BAP unter
Anwendung der folgenden Methoden:
—Priifbericht Modelle
—Btatusbericht Modelle
—Koordinationsmodell des BIM-GK
—Dokumentation der QS-MaRnahmen des GK 0,00 €
LB:L12 Veranlassung und Durchfiihrung des Testdatentausches, Entgegennahme
VP24 und Uberpriifung der abgestimmten BIM-Testdatenaustausches des BIM-
Gesamtkoordinators. 0,00 €
LB:L13 Mitwirkung beim Aufbau der gemeinsamen Datenumgebung hinsichtlich der
‘g' ASHizHeft 3 BIMspezifischen Anforderungen zur Archivierung, Datenaustausch,
b= Datenmanagement und Kommunikation. 0,00 €
LB:L14 Uberpriifen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen
ﬁim' DVPL26,B |digitaler Liefergegenstinde auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu
' definierten Meilensteinen und Dokumentation der Uberpriifung 0,00 €
LB:L15 Anlassbezogene Teilnahme an modellbasierten
?Hsos Heft #3, Kap. [k oordinationsbesprechnungen der Planungsbeteiligten. 0,00 €
LB:L16 Mitwirken beim Anderungsmanagement im Verhéltnis zu
gem.DVP-L45 | p|anungsbeteiligten fiir definierte BIM-Anforderungen 0,00 €
Gesamtsumme (nhetto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €

KVBS1713.02 Seite 5 von 11



KVBS2_713.02 BIM-Management
Honoraraufstellung - Angebot
Il BIM-Aufbauphase

H3G

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

Bezug

BIM Aufbauphase - LPH 2-5 gem. HOAI

netto

Gesamtsumme (brutto)

0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management

Honoraraufstellung - Angebot

Il BIM-Planungsphase

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum:
Vergabenr.:

00.01.1900
0

HONORAR-ANGEBOT

HI3G

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

vgl. DVP 2.7 und
AHO Heft #9, Kap.

Abwicklungsplanes (BIM-AP) und liefern eines Konformitatsberichts.

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)
Bezug BIM Planungsphase - LPH 2-5 gem. HOAI netto
LB:L17; Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung der BIM-

5, B2 0,00 €

LB: L18; Uberpriifen der wahrend der Planung erstellten digitalen Liefergegenstin-de

vgl DVP 28 ff. 14 Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP analog zu L11.

AHO Heft #9, Kap. 0.00 €

5 B4 ,

LB: L19; Uberpriifen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen

;9;' geilnl DVPL digitaler Liefergegenstinde auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu
definierten Meilensteinen. 0,00 €
Gesamtsumme (netto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management

Honoraraufstellung - Angebot

IV Vor. Durchf. u. Vergabe

Datum:
Vergabenr.:

Formblatt 17: Honoraraufstellung

00.01.1900
0

HONORAR-ANGEBOT

H3G

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)

Bezug Ausschreibung und Vergabe - LPH 2-5 gem. HOAI netto

LB: L20: Mitwirken an der kontinuierlichen Fortschreibung BIM-AP

AHO Heft #9,

Kap. 5, B2 0,00 €

LB: L21: Uberpriifen der wahrend der Planung erstellten digitalen Liefergegenstande

AHO Heft #9,  |auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP

Kap. 6.2, 112 0,00 €

LB: L22: Uberpriifen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen

vgl. DVP L 2.6, B |digitaler Liefergegenstande auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu

4 definierten Meilensteinen 0,00 €

LB: L23: Alassbezogene Teilnahme an modellbasierten Koordinationsbesprechun-gen

AHO Heft #9,  |der Planungsbeteiligten.

Kap. 5, B3 0,00 €

LB: L24: Prifen der vorhandenen Leistungsbilder fir die Projektbeteiligten auf

vgl. DVP 1.6 Vollstandigkeit zur Umsetzung der nach AIA und BAP definierten
Anforderungen und Dokumentation der Prifung. 0,00 €

LB: L25: Uberpriifen der Beauftragung von ausfiihrenden Unternehmen zu

AHO Heft #9,  |iibergebenden Daten und Modelle

Kap. 5, B5 0,00 €

LB: L26: Unterstiitzen bei der Ubergabe von Modellen und Daten.

AHO Heft #9,

Kap. 5, B6 0,00 €
Gesamtsumme (netto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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KVBS2_713.02 BIM-Management
Honoraraufstellung - Angebot
IV Vor. Durchf. u. Vergabe

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

Bezug

Ausschreibung und Vergabe - LPH 2-5 gem. HOAI

netto
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KVBS2_713.02 BIM-Management

Honoraraufstellung - Angebot

V Ausfihrung

Datum:
Vergabenr.:

HI3G

Formblatt 17: Honoraraufstellung

00.01.1900
0

HONORAR-ANGEBOT

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)

Bezug Ausschreibung und Vergabe - LPH 6-7 gem. HOAI netto

LB:L27; Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung der BIM-

vgl. DVP 12.7 und Abwicklungsplans (BIM-AP).

AHO Heft Nr. 9 0.00 €

Kapn 5 B2 !

LB: L28; Uberpriifen der wahrend der Ausfiihrung erstellten digitalen

vgl AHO Heft NI 1) ;o fergegensténde auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP

9, Kap. 5 12.8 ff. 0.00 €

LB: L29; Mitwirkung bei der Freigabe digitaler Liefergegenstande und

vgl DVP45 V3 Ipokumentation der Uberpriifung 0,00 €

LB: L30; Mitwirken bei BIM-spezifischen Anderungsmanagement im Verhaltnis zu

vgl DVP45IV4 proiektbeteiligten fur definierte BIM-Anforderungen 0,00 €
Gesamtsumme (netto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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KVBS2_BAP_713.

02 BIM-Management

Honoraraufstellung - Angebot
VI Projektabschluss

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum:
Vergabenr.:

00.01.1900
0

HONORAR-ANGEBOT

HI3G

Hochschulmedizin
Hannover
Baugesellschaft mbH

Bieter: Bietername (nur in Ubersicht einzutragen)

Bezug Projektabschluss - LPH 8 gem. HOAI netto

LB: L31 Uberpriifen der zum Projektabschluss erstellten digitalen Liefergegenstinde,

vgl. DVP 5.1 z.B. As-build-Modell auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP
gem. Ziff. Il 2 0.00 €

LB: 132 Mitwirken bei der Sicherung digitaler Modelle (Finales Koordinationsmodell:

vgl vgl. DVP 52 141 mentation) und Entgegennahme der Modelle.

und AHO Heft #9, 0.00 €

Kan 5 B7 !

LB: 133 Mitwirken bei der Abrechnung der Hard- Software und Stellungnahme zu

Vgh‘fﬁg\épf&; den Rechnungen.

un eft #9,

Kap 5 B7 0,00 €
Gesamtsumme (nhetto) 0,00 €
19 % Mehrwertsteuer 0,00 €
Gesamtsumme (brutto) 0,00 €
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