
Modernisierung der Bildungszentren Ardeystraße und Hansemann der HWK DO

Zwischentermine VE 339 H3
Baureinigung Haus 3

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

-  Grobreinigung 1: Fertigstellung innerhalb von 30 Werktagen nach dem Beginn
der Auftragsausführung.

-  Grobreinigung 2: Es erfolgt ein separater Abruf. Mit der Ausführung
(Grobreinigung 2) ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 
Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die 
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 16.03.2027 zugehen.
Fertigstellung innerhalb von 67 Werktagen nach dem Beginn der
Auftragsausführung.

-  Feinreinigung:  Es erfolgt ein separater Abruf. Mit der Ausführung
(Feinreinigung) ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 
Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die 
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 01.09.2027 zugehen.
Fertigstellung innerhalb von 18 Werktagen nach dem Beginn der
Auftragsausführung.

-  Beseitigung von unwesentlichen Mängeln = spätestens 12 Werktage nach der
VOB-Abnahme

-  Schlussrechnung = spätestens 18 Werktage nach der VOB-Abnahme


