
Neubau Bildungscampus Eslohe
VgV-Verfahren „Brandschutz“
Leistungsbild Brandschutz

Vorgang Grundlage Leistung

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a AHO Nr.17 Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs

b AHO Nr.17 Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenverteilung

c AHO Nr.17 Zusammenstellen der Ergebnisse
d ass Erfassen und Auswerten der zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen, Planungsgrundlagen und Nutzungsanforderungen.

e ass Feststellen der brandschutzrelevanten Randbedingungen des Vorhabens sowie der voraussichtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften.

f ass Abstimmung mit den übrigen Planungsbeteiligten über Umfang, Schnittstellen und Bearbeitungstiefe der Brandschutzplanung.

g ass Erstellung einer brandschutztechnischen Ersteinschätzung mit Darstellung wesentlicher Projektrisiken und möglicher Auswirkungen auf Kosten,
Termine und Förderfähigkeit.

h ass Identifizierung wesentlicher brandschutztechnischer Randbedingungen, welche zu erhöhten Kosten oder besonderen Genehmigungserfordernissen
führen können.

A AHO Nr.17 Bestandserfassung vor Ort
B AHO Nr.17 Auswerten von übergebenen Bauakten
C ass Mitwirkung, Berücksichtigung und bei Bedarf Zuarbeit bei der Umsetzung der F-Anforderungen inkl. Abstimmung mit den entsprechenden

Beteiligten.

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a ass Ermittlung der brandschutzrechtlichen Anforderungen unter Berücksichtigung der Gebäudeart, Nutzung, Gebäudeklasse und gegebenenfalls
vorhandener Sonderbauvorschriften.

b ass Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich der wesentlichen Anforderungen an den baulichen, anlagentechnischen und
organisatorischen Brandschutz.

c AHO Nr.17 Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visua-lisierung der baulichen Maßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes

d AHO Nr.17 Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

A AHO Nr.17 Qualitative Analyse der vorgesehenen Nutzung hinsichtlich besonderer Brand- und Explosionsgefahren; Feststellen des Erfordernisses eines
Explosionsschutz-Dokumentes

B AHO Nr.17 Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Entrauchungskonzeptes für spezielle Fragestellungen
C AHO Nr.17 Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Evakuierungskonzeptes für spezielle Fragestellungen
D ass Beratung des Auftraggebers und der Objektplanung zu den brandschutztechnischen Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Vorplanung.

E ass Prüfung und Benennung erkennbarer Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen.

F ass Darstellung der voraussichtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen und Bewertung möglicher Auswirkungen auf Genehmigungsfähigkeit,
Kosten und Förderfähigkeit.

G ass Ermittlung und Zusammenstellung sämtlicher zum Zeitpunkt der Vorplanung erkennbarer kostenrelevanter Brandschutzmaßnahmen.

Hierzu zählen insbesondere:

- Brandmeldeanlagen,
- Sprachalarmanlagen,
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
- Sicherheitsbeleuchtung,
- Feuerlöschanlagen,
- Brandschutztüren und Abschlüsse,
- brandschutztechnische Ertüchtigungen im Bestand,
- brandschutztechnische Schottungen,
- Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile.

H ass Erstellung einer fachtechnischen Stellungnahme zu den brandschutztechnischen Rahmenbedingungen als Anlage zur Fördermittelbeantragung.
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I ass Darstellung der wesentlichen brandschutztechnischen Anforderungen und Bestätigung, dass die Kostenansätze der Vorplanung die erkennbaren
Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen.

J ass Teilnahme an einem Vorabstimmungsgespräch mit Bauaufsichtsbehörde und/oder Feuerwehr zur Klärung wesentlicher brandschutztechnischer
Fragestellungen.

K ass Dokumentation der Abstimmungsergebnisse und Einarbeitung in die Vorplanung.
L ass Erbringung von Leistungen der Brandschutzplanung zur fachlichen Unterstützung des Fördermittelverfahrens, insbesondere durch Erstellung und

Bereitstellung der für die Beantragung, Bewilligung und Nachweisführung erforderlichen brandschutztechnischen Unterlagen und Angaben, soweit
diese den Leistungsumfang des Auftragnehmers betreffen.
Grundlagenermittlung und Förderfähigkeit
 Analyse der für die Brandschutzplanung relevanten Ausgangssituation und der vorhandenen Planungsgrundlagen. Mitwirkung bei der Bewertung der brandschutztechnischen
Anforderungen im Hinblick auf förderrelevante Vorgaben. Abstimmung mit Auftraggeber, Fördermittelberatung und den beteiligten Planern zu brandschutzrelevanten Anforderungen
und förderfähigen Teilmaßnahmen.
Planerische Zuarbeit
 Erstellung, Fortschreibung und Bereitstellung der erforderlichen brandschutztechnischen Planungs- und Nachweisunterlagen. Darstellung des Bestands und des geplanten Zustands
hinsichtlich der brandschutzrelevanten Belange. Mitwirkung bei Variantenuntersuchungen und Planungsoptimierungen, soweit diese brandschutztechnische Auswirkungen haben.
Kostenbezogene Zuarbeit
 Bereitstellung der für die Kostenermittlung erforderlichen Angaben zu brandschutztechnischen Maßnahmen. Mitwirkung bei der Abgrenzung förderfähiger und nicht förderfähiger
Maßnahmen, soweit diese die Brandschutzplanung betreffen. Frühzeitiges Aufzeigen kostenrelevanter Auswirkungen brandschutztechnischer Anforderungen und Planungsänderungen.
Nachweisführung für Förderprogramme
 Zusammenstellung und Bereitstellung der für die Fördermittelverfahren erforderlichen brandschutztechnischen Angaben, Nachweise und Dokumentationen. Mitwirkung bei der
Darstellung der Einhaltung technischer Anforderungen der jeweiligen Förderprogramme, soweit diese brandschutzrelevante Anforderungen betreffen.
Das Vorkonzept hat mindestens zu enthalten:

- Gebäudeklassifizierung,
- Beurteilung der Sonderbaueigenschaft,
- Rettungswegkonzept,
- Brandabschnittskonzept,
- Feuerwehraufstell- und Feuerwehrzufahrtsflächen,
- erste Anforderungen an den baulichen Brandschutz,
- erste Anforderungen an den technischen Brandschutz,
- Übersicht der maßgebenden Schutzziele.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a AHO Nr.17 Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen
Maßnahmen

b AHO Nr.17  Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen

c AHO Nr.17  Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr
d AHO Nr.17 Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum Stand der Entwurfsplanung

A AHO Nr.17 Beraten bei der Festlegung von maßgebenden Brandszenarien für die Brandsimulation

B AHO Nr.17 Beraten bei der Festlegung von maßgebenden Szenarien für Evakuierungskonzepte

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a AHO Nr.17 Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Verfahrensvorschriften mit Darstellung
- der Rechtsgrundlagen, die der Planungzugrunde liegen,
- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen,
- der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

b AHO Nr.17 Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
c AHO Nr.17 Begründen von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen
d AHO Nr.17 Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen

A AHO Nr.17 Überprüfen von Bauvorlagen der Objektplanung auf die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem
Erläuterungsbericht

B AHO Nr.17 Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder
Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs
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a AHO Nr.17 Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brandschutznachweis

b AHO Nr.17 Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten
Brandschutznachweises einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung

c AHO Nr.17 Erstellen einer Brandfallsteuertabelle

d AHO Nr.17 Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen

e AHO Nr.17 Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von geregelten Bauprodukten und Bauarten für die
Einbausituation

f AHO Nr.17 Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind

g AHO Nr.17 Zusammenstellen der Ergebnisse

A AHO Nr.17 Einmaliges Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes

B AHO Nr.17 Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bau-produkten und
Bauarten für die Einbausituation

C AHO Nr.17 Mitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix

D ass Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern
E ass Mitwirken bei dem Erstellen des Brandmelde- und Alarmierungskonzepts

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

a AHO Nr.17 Prüfen der Ausführung des Objektes auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutznachweis einschließlich der Auflagen aus
der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten

b AHO Nr.17 Einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz
c AHO Nr.17 Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit

für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
d AHO Nr.17 Erstellen eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetriebnahme

A AHO Nr.17 Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen
B AHO Nr.17 Kontrolle der vorgelegten Nachweise für ungeregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz
C AHO Nr.17 Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln
D AHO Nr.17 Mitwirken bei der Prüfung der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix
E AHO Nr.17 Prüfen von Feuerwehrplänen
F AHO Nr.17 Prüfen von Flucht- und Rettungsplänen

G ass Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung für die Baustelle

H ass Mitwirken bei der Prüfung der Steuermatrix

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

A ass Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der Brandschutzpläne
B ass Mitwirken bei der Überwachung zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel
C ass Erstellen oder Prüfen von Feuerwehrplänen
D ass Erstellen oder Prüfen von Flucht- und Rettungsplänen
E ass Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung, des Betriebshandbuches, des Alarm- und Gefahrenabwehrsplans
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Leistungsphase 5: Ausführungsplanung
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