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HWG Sanierungsvoruntersuchung Backerstr. 12 (P2029)

Gewerkeschéatzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)

- Kennzeichnung fiir Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Teilmengen von Leistungen kénnen auf verschiedene

- Gesamt, Netto: 2.068.108,70 EUR Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- 229l MwSt.: 392.940,64 EUR - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen
- Gesamt, Brutto: 2.461.049,34 EUR dargestellt und ggf. gerundet.
KG/0z DIN 276 (2018-12) / Quelleintrage Menge/Einheit | Teilbetrag/EP | Gesamt EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.240.044,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 1.475.652,35
320 Griindung, Unterbau 67.978,00
330 AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aufRen 171.873,65
340 Innenwéande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 188.302,64
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 98.153,36
360 Dacher 75.990,35
390 Sonstige MaRBnahmen fir Baukonstruktionen 637.746,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 335.795,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 399.596,05
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 62.210,00
420 Warmeversorgungsanlagen 87.645,00
430 Raumlufttechnische Anlagen 1.900,00
440 Elektrische Anlagen 119.040,00
460 Forderanlagen 65.000,00
500 AuRenanlagen und Freiflachen 15.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 17.850,00
510 Erdbau 15.000,00
700 Baunebenkosten 477.269,70
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 567.950,94
730 Objektplanung 477.269,70

Gesamtsumme: HWG Sanierungsvoruntersuchung Backerstr. 12

Gesamt, Netto:
zzgl. MwSt.:
Gesamt, Brutto:

2.068.108,70 EUR
392.940,64 EUR
2.461.049,34 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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