
Architekten Nasarek & Partner mbB

Kostenschätzung HWG Sanierungsvoruntersuchung Bäckerstr. 12 (P2029)
 Gewerkeschätzung (GWS)

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: TKostengliederung: DIN 276 (2018-12)-
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene

Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 2.068.108,70 EUR

- zzgl. MwSt.: 392.940,64 EUR Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen-
dargestellt und ggf. gerundet.- Gesamt, Brutto: 2.461.049,34 EUR

KG / OZ DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.240.044,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 1.475.652,35

320 Gründung, Unterbau 67.978,00

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 171.873,65

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 188.302,64

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 98.153,36

360 Dächer 75.990,35

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 637.746,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 335.795,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 399.596,05

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 62.210,00

420 Wärmeversorgungsanlagen 87.645,00

430 Raumlufttechnische Anlagen 1.900,00

440 Elektrische Anlagen 119.040,00

460 Förderanlagen 65.000,00

500 Außenanlagen und Freiflächen 15.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 17.850,00

510 Erdbau 15.000,00

700 Baunebenkosten 477.269,70
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 567.950,94

730 Objektplanung 477.269,70

Gesamtsumme: HWG Sanierungsvoruntersuchung Bäckerstr. 12
Gesamt, Netto: 2.068.108,70 EUR

392.940,64 EURzzgl. MwSt.:
Gesamt, Brutto: 2.461.049,34 EUR
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