Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen
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Der AG beauftragt den AN mit folgenden Besonderen Leistungen der &rtlichen
Baulberwachung im Zuge der Leistungsphase 8:

— Kostenkontrolle

— Prufen von Nachtragen

— Plausibilitatsprifung der Absteckung

— Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

o Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumalnahme
(Bauanlaufbesprechung)

o Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur
Ausfihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben
des Auftraggebers,

o Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

o Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollprifungen

o Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mangel

o Dokumentation des Bauablaufs

—  Mitwirken beim Aufmall mit den ausfuhrenden Unternehmen und Prifen der

Aufmalie

— Mitwirken bei behoérdlichen Abnahmen

— Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

— Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit der
Auftragssumme

—  Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile
und der Gesamtanlage

— Der AN verpflichtet sich, wahrend der Bauzeit jeden Baustellenbesuch der
ortlichen Bauuberwachung zu dokumentieren. Die Dokumentation ist mindestens
14-tagig beim AG vorzulegen, spatestens zum Ablauf der Folgewoche. Der

Mindestinhalt der Dokumentation umfasst Angaben zu:

o Witterungsverhaltnissen

Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen
Einweisung von Firmen in ihre Arbeit
Beurteilungen von Lieferungen

Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und
Verzdgerungen

Personeller und ortlicher Einsatz der Unternehmer
Beschreibung der Bauleitertatigkeiten
Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse
Beschreibung von Bauablaufstérungen
Anordnungen der Baulberwachung

Anordnungen des Auftraggebers
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Prifen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf. Die Vergutung erfolgt auf
Basis des erforderlichen Zeitaufwands.



X Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrfristen nach Bedarf. Die

Vergutung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)



