221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
VE 371.01

BaumaBnahme
Anbau Kreishaus, Kurfiirstenstr. 16, 54516 Wittlich
Leistung
Trockenbauarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben liber den Verrechnungslohn Zus;?lag €/h
1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 ber{icksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geréte- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 | Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2
2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
2 Mit der Ausflhrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der stsfhrg_' Angebotssumme
Teilleistungen = ge
unmittelbare Her-
stellungskosten gem. 2.4
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten flr Hilfsstoffe)

3.3 | Geratekosten
(einschlieBlich Kosten fiir Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 | Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern)

3.5 | Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VE 371.01

BaumafBnahme

Anbau Kreishaus, Kurflirstenstr. 16, 54516 Wittlich

Leistung

Trockenbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme

Angaben liber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

13

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h v.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fiir die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten X
(einschl. Kosten flir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten _
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrlstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausflihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausflhrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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