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Verbaulinie

Versorgungsleitung Bauwasser

Videoüberwachung mit Lautsprecher und Beleuchtung

Abführung AbwasserA

Böschungskante

RückbauX

Magazincontainer

Bauzauntor

Drehkreuz

Schranke mit Unterlaufschutz

Baumschutzzaun mit Wurzelschutz

Mastleuchte

Veränderte Verkehrsführung Baustellenzufahrt

Führung Fußgänger, Leit/Warnbaken
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SW Einspeisung Schmutzwasser

Einspeisung Regenwasser

Ampelanlage

Aushubebene Endzustand

Öffentlicher Bereich, nicht mit Lasten zu überschwenken

Grünflächen / Bepflanzung

HINWEISE:

STANDORTE UND AUSFÜHRUNG KRAN, CONTAINER, RAMPEN ETC. SIND KEINE VORGABE DER
BAULOGISTIK UND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN, ZU PLANEN UND UMZUSETZEN

ZUFAHRTSSITUATION UND BAUSTELLEN-SICHERUNG SIND SACHE DES AUFTRAGNEHMERS

EINGRIFFE IN ÖFFENTLICHE BEREICHE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER MIT DEN
ENTSPRECHENDEN ÄMTERN ABZUSTIMMEN UND GGF. ZU BEANTRAGEN - DIE VORGABEN AUS
GENEHMIGUNGEN SIND UMZUSETZEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

Feuerwehrzufahrt

Fachplanung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
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