V222HF

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Rudower Str. 56
12351 Berlin

Bieter Datum

Vergabenummer MalRnahmenummer
P_0820-2022_GU_V P_0820-2022

BaumalRnahme

Vivantes RZ, Standort 1 - Klinikum Neukdlln - Umbau Bestandsgebdude Haus 21

Leistung/CPV

45200000, 45311000, 45311200, 42510000, 48000000, 51110000

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

1. Angaben lGber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallbhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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V222HF

(Preisermittlung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fuir Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen * X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu J
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen A

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten

A

2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfiir keine besonderen Anséatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind)

3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fur das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezog. Wagnis (mit der Ausfiihrung
der Leistung verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

! Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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