VV-Bau Anlage 6-070
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Angebot fiir
Abbruch- und Erdarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

2.2

23

24

Objekt-, Bauuiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlieflich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

X1 Die fir die Objekt-/Bauliberwachung zustéandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

[ spatestensam (Datum).
[ unverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

X nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens 5 Werktage nach der Auf-
tragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

O :

Die Leistung ist fertig zu stellen
[ spatestens am
[ innerhalb von

Einzelfristen
] Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens ________. Werktagenach ... ...
- =spatestens ... (Datum)

[] Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
S = spatestens _________ Werktagenach ..
- =spatestens ... (Datum)

[ Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- = Kalendertage
T s =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fiir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfliihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

6.1
6.2

6.3

6.4

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemaR § 11 VOB/B firr jeden Werk- bzw. Kalendertag
des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _________ Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flinf Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.
Die BezugsgroéRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen wer-
den auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristuberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VVV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergltung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche
X gelten die Fristen der Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des § 13 Abs. 4 VOB/B.
[] gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
fur = Jahre

—h
c
=
1
[
V)
=
=
(]

Hinweis: Die Frist darf max. fUnf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand malfigebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Priifberechnung
[ sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

[1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Weitere Rechnungsempfanger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.
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7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind

Alle Rechnungen (einschlief3lich etwaiger Anlagen, z.B. Stundennachweise) sind stets unter Angabe des Betreffs
,PSP-Element; Sachkonto; Mittelbindungsnummer: “ einzureichen.

Die Rechnungen sind zu senden an:

Behorde:

Dienststelle: Leitzeichen:

Die Kasse.Hamburg verarbeitet aktuell sowohl PDF-Rechnungen per E-Mail als auch Rechnungen nach den Standards
ZUGFeRD und XRechnung.

Seit dem 1.1.2022 sind alle Vertragspartner 6ffentlicher Auftraggeber verpflichtet, Rechnungen in dem Standardformat
XRechnung elektronisch zu tUbermitteln. Diese Verpflichtung gilt nicht fiir Direktauftrage. Informationen zum elektroni-
schen Rechnungsversand stehen unter https://www.hamburg.de/kasse/13082768/e-rechnung zur Verfiigung.

Die Behérden, Amter und Landesbetriebe der Freien und Hansestadt Hamburg verwenden unterschiedliche Leitweg-
IDs, die bei der Rechnungsstellung tGiber XRechnung anzugeben sind. Die einschlagige Leitweg-ID (bei mehreren Zah-
lungsschuldnern, z.B. bei Rahmenvertragen unterschiedliche Leitwege IDs im Rahmen des jeweiligen Einzelabrufs)
wird auf dem jeweiligen Zuschlagsschreiben mitgeteilt.

8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fir die Priifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

] wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begrundungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

9 Sicherheitsleistung (§ 17)

9.1 Der Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) (Anlage 6-060) zu leisten, soweit
in Nr. 9.2 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, ist Nr. 9.2 anzukreuzen.

9.2 X Bei Auftragen der Freien und Hansestadt Hamburg gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):
Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Héhe von § Prozent der Netto-Auftragssumme.

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fiir die Erflillung von Mangelanspriichen in Hohe von drei Prozent der Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

Xl bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).
[0 ausnahmsweise unabhéngig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fir die Mangelbeseitigung.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1  Lohnanderungen
X werden nicht beriicksichtigt
[1 werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufligen.

10.2 Flhrung von Bautageberichten

Bearbeiterhinweis:  Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:
,Keine“ und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

X werden nicht beriicksichtigt

] werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemal der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufiigen.
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10.4
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1 Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen Uber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB)(Anlage 6-060). Darliber hinaus gelten allein folgende MalRgaben:

11.1  Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fiir die Zeit vom bis
11.2  Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:

l

[

11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
_________ Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausflihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

11.4 Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich

bei - -fach einzureichen.
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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