4 ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Uberseeallee 1, 20457 Hamburg Ansprechpartner: Axel Dette

Telefon: +49 160 703 7852

Firma E-Mail: axel.dette@rege-hamburg.de
Ansprechpartner
Adresse
Adresse
Datum:

vorab per Mail:

Zuschlag

Projektbezeichnung: Kéhlbrandquerung
Auftrags Nr.: KBQ 091 KG/VE: 1110

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und fur Rechnung der Hamburg Port Authority (ASR)
erhalten Sie aufgrund |hres Angebots vom den Auftrag fir nachfolgend naher

bezeichnete Leistung.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus den am 00.00.0000 auf DTVP veréffentlichten Vergabeunterlagen sowie
nachrangig aus Ihrem Angebot.

Auftragssumme:
zu festen Einheitspreisen mit einem vorlaufigen Gesamtpreis von Euro
zuzuglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% 0,00 Euro
Auftragssumme 0,00 Euro
zu |:| einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von Euro
zuzuglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% 0,00 Euro
Auftragssumme 0,00 Euro
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Hinweise
1. Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

2. Ausfihrungsfristen: Ausfiihrungsbeginn: 28.09.2026 (spatestens 12 Werktage nach
Auftragserteilung. Abschluss der Sondierarbeiten 6 Wochen nach
Ausfuhrungsbeginn. Leistungsdauer 8 Wochen nach Ausfihrungsbeginn.

3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfiihrung der
vertraglich geschuldeten Leistungen die Mindestentgelte zu zahlen, die in Héhe und Bezug auf den
Zahlungszeitpunkt mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den sein
Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (Min-destlohn) oder aufgrund von gesetzlichen
Bestimmungen tber Mindestentgelte gebunden ist.

4. Der Auftraggeber ist berechtigt Kontrollen durchzuftihren, um die Einhaltung der dieser Voraussetzungen zu
Uberprifen. Insbesondere darf er Einblick in die Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers und die
Unterlagen Uber die Abfihrung von Steuern und Beitrdgen nehmen.

5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vollstandige und priiffahige Unterlagen im Sinne von Ziff. 3 Giber die
eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

6. O a DerAuftragnehmer ist zur Einschaltung von Nachunternehmern nicht berechtigt.

O b  Der Auftragnehmer ist zur Einschaltung von Nachunternehmern nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers im Einzelfall berechtigt. Wird die Einschaltung von
Nachunternehmern gestattet, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Verpflichtungen der Ziffern
3. bis 5. auf den Nachunternehmer weiterzuleiten und die Einhaltung der Verpflichtung zu
kontrollieren. Auch ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber Einsichtnahme in die
zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer abgeschlossenen Werkvertrage zu gewahren.

7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber fir jeden schuldhaften Verstol3 gegen eine der
Verpflichtungen aus Ziffern 3, 5, 6 eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 %, im Wiederholungsfalle bis zu 5 %
des Auftragswertes zu zahlen. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch
dann verpflichtet, wenn der schuldhafte VerstoRR durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder
einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. Uberdies ist der Auftraggeber bei
Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus Ziffern 3, 5, 6 zur fristlosen Kiindigung berechtigt.

8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber im Falle des Verzuges mit der Fertigstellung des
Auftragsgegenstandes fiir jeden Kalendertag eine Vertragsstrafe von 0,1 % des Auftragsgesamtpreises,
hochstens jedoch insgesamt von 5 % des Auftragsgesamtpreises zu zahlen.

9. Zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung ist die Freistellungsbescheinigung i.S.d. § 48-48d EStG dem
Auftraggeber vorzulegen, um von der Abzugsbesteuerung i.S.d. § EStG absehen zu kénnen. Liegt die
Freistellungsbescheinigung nicht rechtzeitig vor, wird der Auftraggeber die Abzugsbesteuerung durchfiihren
und die Steuern an das fur den Auftragnehmer zusténdige Finanzamt abflhren.
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10. Etwaige Ubersandte Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden kein
Vertragsbestandteil.

11. |:| Das Protokoll zum Verhandlungsgesprach Aufklarungsgesprach wird Vertragsbestandteil.

12
Ihre Rechnung senden Sie bitte per Mail an rechnung@rege-hamburg.de mit folgender Rechnungsadresse:
Hamburg Port Authority AGR
Strandkai 1, 20457 Hamburg
c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Uberseeallee 1, 20457 Hamburg

Hamburg, den

bitte auswahlen

Empfangsbestatigung: Hiermit bestatige(n) ich/wir den Empfang lhres vorstehenden Zuschlagsschreibens

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der unterschrieben Empfangsbestatigung unverziglich per
Scan/Mail an uns zurlck. Mit Eingang der von lhnen unterschriebenen Eingangsbestatigung ist das
Vergabeverfahren abgeschlossen.
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