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Priafungen
Die Kontrollprifungen des AG werden vom Bautechnischen Prifdienst des Landesbetriebes fiir Stra3enbau
durchgefiihrt. Der Auftraggeber bestimmt Ort und Zeitpunkt der Kontrollpriifungen.

Werden bei diesen Kontrollpriifungen die geforderten Werte nicht erreicht, so gehen die notwendigen
Wiederholungspriifungen zu Lasten des AN.

Das gleiche gilt fur die Verdichtungskontrolle bei der Verfiillung von Leitungsgrében.

Recycling-Material

.Recycling-Material* darf nur als ungebundene 1. Tragschicht (Frostschutzschicht) bei StraRen der
Belastungsklasse 3,2 bis 0,3 gemall RSTO 01 eingebaut werden.

Weitere Anwendungsbereiche:

o Larmschutzwélle

. Verfullen von Leitungsgrében
. Untergrundverbesserung

. Parkplatze

. Rad- und Gehwege

. Betriebswege

Bei einer Verwendung in der Wasserschutzzone 1ll muss die Umweltvertréglichkeit nachgewiesen werden.

Recycling-Material darf nicht als Untergrundverbesserung im Grundwasser oder stauender Nasse sowie in
unmittelbarer Nachbarschaft von Gewéassern eingebaut werden.

Die Verwendung von pechhaltigem Stralenaufbruch bei ungebundenen Tragschichten ist unzulassig.

Nachweis des Gewichtes von gebundenem und nichtgebundenem Material mittels
Wiegescheinen.

Mangel- oder fehlerhafte Wiegescheine werden nicht als zahlungsbegrindende Unterlagen anerkannt und die
Bezahlung der zugehdrigen Leistungsposition abgelehnt.

Asphalt-Oberbau

Profilgerechte Lage der Deckschicht bzw. der Binderschicht

Bei durchgefiihrter Optimierung (Vorlage eines Deckenbuches bzw. bei Nachweis der Deckenstarke durch
Nivellement):

Die Oberflache der Asphaltdeckschicht sowie die Oberflache der Asphaltbinderschicht darf von der Sollhéhe
nicht mehr als +/- 1,0 cm abweichen.
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Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

(Baustellenverordnung — BaustellV)
vom 10. Juni 1998 (BGBI. I, 1998, S. 1283)

Auf Grund des 8 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246) verordnet die
Bundesregierung:

§ 1Ziele; Begriffe

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschéftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht fur Téatigkeiten und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgefiihrt wird. Ein
Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu &ndern oder
abzubrechen.

§ 2 Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens

1) Bei der Planung der Ausfiihrung eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die
gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrt werden, und bei der Bemessung der Ausfihrungszeiten fur diese
Arbeiten, sind die allgemeinen Grundséatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu beriicksichtigen.

(2) Fur jede Baustelle, bei der

1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage betragt und auf der mehr als 20
Beschéftigte gleichzeitig tatig werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage Uiberschreitet

ist der zustdndigen Behdrde spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankiindigung zu
Ubermitteln, die mindestens die Angaben nach Anhang | enthalt. Die Vorankiindigung ist sichtbar auf der
Baustelle auszuhangen und bei erheblichen Anderungen anzupassen.

(3) Ist fur eine Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, eine Vorankiindigung zu
Ubermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden,
besonders gefahrliche Arbeiten nach Anhang Il ausgefiihrt, so ist dafiir zu sorgen, dass vor Einrichtung der
Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muss die fur die betreffende
Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen erkennen lassen und besondere Maflinahmen fiir die
besonders gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Erstellung des Planes
betriebliche Tatigkeiten auf dem Gelénde zu berticksichtigen.

§ 3 Koordinierung

(1) Fur Baustellen, auf denen Beschéftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, sind ein oder mehrere
geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragten Dritte kann die
Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter Koordinatoren
nicht von seiner Verantwortung entbunden.

(2) Wahrend der Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. diein § 2 Abs. 1 vorgesehenen MalRnahmen zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und
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3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei mdglichen spéateren Arbeiten an der baulichen Anlage zu
bericksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen.

(3) Wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. die Anwendung der allgemeinen Grundsétze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren,

2. darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschéftigte ihre Pflichten nach dieser
Verordnung erftllen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Anderungen in der Ausfiihrung des
Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und

5. die Uberwachung der ordnungsgemaRen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu
koordinieren.

§ 4 Beauftragung

Die Malinahmen nach § 2 und 8§ Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er beauftragt einen
Dritten, diese MaRnahme in eigener Verantwortung zu treffen.

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber

1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausfiihrung der Arbeiten die erforderlichen MaRhahmen des Arbeitsschutzes
insbesondere in Bezug auf die

1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abféalle, insbesondere der
Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausfiihrungszeiten fiir die Arbeiten unter Berticksichtigung der Gegebenheiten auf der
Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschéftigte,

5.  Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten auf
dem Gelénde, auf dem oder in dessen Nahe die erstgenannten Arbeiten ausgefihrt werden,

zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
berlcksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschéftigten in verstandlicher Form und Sprache tber die sie betreffenden
SchutzmalRnahmen zu informieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber fur die Erfullung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird durch die
MalRnahme nach den 88 2 und 3 nicht beruhrt.

§ 6 Pflichten sonstiger Personen

Zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschaftigten haben auch die auf einer
Baustelle tatigen Unternehmer ohne Beschéaftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordinators sowie den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan zu berticksichtigen. Die Satze 1 und 2 gelten auch fur Arbeitgeber, die selbst auf der
Baustelle tatig sind.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsétzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zustandigen Behdrde eine Vorankiindigung nicht,
nicht richtig, nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig tbermittelt oder
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2. entgegen 8§ 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit 8§ 4 nicht dafiir sorgt, dass vor Einrichtung der Baustelle ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsatzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines
Beschéftigten geféahrdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

8 8 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) Fur Bauvorhaben, mit deren Ausfiihrung bereits vor dem 1. Juli 1998 begonnen worden ist, bleiben die
bisherigen Vorschriften mafRgebend.

Anhang |

Ort der Baustelle,

Name und Anschrift des Bauherrn,

Art des Bauvorhabens,

Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten,
Name und Anschrift des Koordinators,

voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
voraussichtliche Hochstzahl der Beschaftigten auf der Baustelle,

Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschéftigte, die voraussichtlich auf der Baustelle tatig
werden

9. Angabe der bereits ausgewahlten Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschéftigte.

© NG rwWDNPRE

Anhang I
Besonders geféahrliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 sind:

1. Arbeiten, bei denen die Beschéftigten der Gefahr des Versinkens, des Verschittetwerdens in Baugruben
oder in Graben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Hohe von mehr als 7 m
ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen die Beschéaftigten explosionsgefahrlichen, hochentziindlichen, krebserzeugenden
(Kategorie 1 oder 2), erbgutverandernden, fortpflanzungsgefahrdenden oder sehr giftigen Stoffen und
Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und
4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 tber den Schutz der Arbeitnehmer
gegen Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Abl. EG Nr. L 374 S. 1) ausgesetzt sind,

3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von Kontroll- oder Uberwachungsbereichen
im Sinne der Strahlenschutz- sowie im Sinne der Rontgenverordnung erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen,
Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht,
Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,

Arbeiten mit Tauchgeréaten,

Arbeiten in Druckluft,

Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschniire eingesetzt werden,

10. Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht.

© x© NoO»
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Vorankindigung
gemal 82 der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung — BaustellV)

1. Bezeichnung und Ort der Baustelle: ... e
SErale/Nr.:
PLZIOIt: e e e
2. Name und Anschrift des Auftraggebers: 3. Name und Anschrift des anstelle des
Auftraggebers verantwortlichen Dritten:
Landesbetrieb fur StraBenbau des Saarlandes ...

Peter-Neuber-Allee 1
66538 Neunkirchen

4. Art des Bauvorhabens:

5. Koordinator(en) (sofern erforderlich) mit Anschrift und Telefon, ggf. Fax, E-Mail

- fir die Planung der Ausfiihrung:

- fir die Ausfiihrung des Bauvorhabens:

6. Voraussichtlich Beginn und Ende der Arbeiten: 7. Voraussichtliche Héchstzahl der gleichzeitig

(Vo] o I bis .o Beschéftigten auf der Baustelle: .............

8. Voraussichtliche Zahl der Arbeitgeber: 9. Voraussichtliche Zahl der Unternehmer ohne
Beschéftigte: ..............

10. Bereits ausgewahlte Arbeitgeber und Unternehmer
ohne Beschaftigte:

Datum (Name) (Unterschrift)
(Auftraggeber oder anstelle des Auftraggebers verantwortlicher Dritter)

Verteiler: ~ Gesehen:

1x zustandige Behoérde Landesbetrieb fur StraRenbau des Saarlandes
1x Baustellenaushang
1x Auftraggeber

Werner Nauerz
Direktor LfS
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Landesbetrieb fur StralRenbau

Fachbereich 47
Prifstelle fir Bautechnik

E-Mail: st. mueller@lfs.saarland.de

Fax.: 06821 / 100 591
z. Hd. Herr Muller

Tages- / Wochenmeldung fur geplante Markierungsarbeiten der Maschinenkolonnen

Datum: am/ von: bis:
Bezirk Ortlichkeit, |Markierungs- Bereich Kolonnen- sonstiges,
StralRenbez. stoff fahrer z.B. Handy
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Anlage
Qualifikations-Beschelnigung fiir Arbeiten kleineren Umfangs

gemdR ZTV M 13 in Verbindung mit ARS Nr. 25/2016
1. Wame dies Unternehmens:
2. Anschrift des Unternehmens:
31, aAnzahl der Markierungskolonnan wihrend der Markiersaison:

4.  Anpahl der pertifizierten Fachkrafie fior Fahrbahnmarkierungen
gemall Abschnitt 10 der ZTV M und Anhang A 8.2 Formblatt Personal®:

5. Angahl der vollstindigen Prifkoffer mit funktionsfihigen Geralen
aur Eigenliberwachungsprifung gemalk Abschaitt 7.1.2 und
Anhang A B.3 Formbdatt , Priifkoffer”:

Anzahl der funktionsfihigen Massrider;

Diese Beschelnigung darf nur ausgestelit werden, wenn die Voraussetrungen der Nummern 4 und 5
rumindest sinmal je Anforderung erfll sind.

Iu dieser Bescheinigung gehdren die Formblbiter  Personal” und | Priifkoifer”,

Oas Unternshmen  ecfillt  alle  Anforderungen der ZTV M 13, die im Rahmen odes
Qualifikationszertifikais gemdal Anhang 8 gefordert werden, mit der Ausnahme, dass es tber keing
selbstfahrende Aufsitz-Markiermaschine verfigl. Das Unternehmen ist damil grundsatzlich geeignet,
bei nichl vorgelertigien Markierungssystemen Arbeiten kleineren Umfangs [Streckenlangen bis
maximal 1,000 m) nach ZTV M 13 durchzufihren, Gleiches gilt fir di= Verlegung von vorgefertigten
Markierungisystemen, jsdoch ohne Streckenbegrenzung (vgl. Abschnin 6.2 Absatz 2 ZTWV M 13).

Hinweis: Fir  die  Durchfihrung won  Markierungsarbeiten  grifleren  Urnfangs
[rusammenhdngende Streckenlange GOber 1000 m) fir nicht vorgefertigte
Markierungssysteme ist ein Qualifikations-Zertifikat gemdk Abschnitt 11 in Yerbindung
mit Anhang A 8.1 ZTV M 13 erforderlich.

P

Datum der Uberprifung

e =TT IR

Ausstellungsdatum Name des Prilers, Mame der Prifstelbe
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 1/4

1. Datentibergabe AG an AN (Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen)

Termine/
Bemerkungen

Auftrags-Leistungsverzeichnis: [ GAEB 90

[0 GAEB 2000

Ausfuhrungs-/Entwurfsunterlagen:

(z.B. DA 66, OKSTRA etc.): O Quer

Plane
(z.B.: DWG, DXF, PDF): O Lage ...

O Ausbauquerschnitt
Profile

[ Hehen

DA/Format in entsprechende Felder eintragen

(s. Abschnitt 12. Festlegung
der Adressen fir REB
23.003)

Unterlagen [J Achsen . [ Gradienten _______ O Aufweitungen

(z.B. DA 040; 021; OKSTRA etc.): O Planum _______. [ Deckenbuch
Verzeichnisse: (z.B. DA 001; 045) O Lage-FP [ Hehen-FP
Gelandeaufnahmen: [ pigital ________ [ Querprofile _______

(z.B. DA 001; 45; 58; 54; 66; OKSTRA etc.)

Weitere Koordinaten (z.B. DA 001; OKSTRA etc.) [J Bauwerke ________ O sonstige ...
Sonstiges: o o O
2.Vermessung
Ubergabe-Termine:

Sicherung der Festpunkte/Grenzsteine:
Sonstiges:
3. Abrechnung mit IT-Anlagen
Datenulibergabe im REB /
REB - VB / GAEB - VB Programm Aufsteller GAEB - Format
23.003
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 2/4
Termine/
4. Vorgesehene Abrechnung wesentlicher Positionen Bemerkungen
(Standard= Soll-Abrechnung s. DIN 18299 Abschn. 5)
Teilleistung Leistungserfassung Mengenberechnung nach REB - VB / GAEB - VB
Bereich, Nach Soll | Nach Ist
Abschnitt oder
Position (0Z) Aus
Ausfihrun | AufmafR- Querprofile Prismen Allgemeine Sonstige / frei
gsunterlag | methode Bauabrechnun vereinbarte
en VB VB 9
(beschreiben)
5. Berechnungsabschnitte
Aufteilung in Berechnungsabschnitte: Stationsintervall Hauptstrecke: m
(siehe Anlage: ) Nebenstrecke: m
Weitere Intervalle (siehe Anlage: )
Festlegung der Abrechnungsgrenzen (siehe Anlage: )
6. Kostenteilung
Aufteilung nach Kostentragern X gemaR Bauvertrag [ zusatzliche Leistung

(besondere Vereinbarung erforderlich)

7. AufmalRverfahren

AufmaBunterlagen
Aligemeine AufmaRe (Langen, Flachen, etc.): [XI AufmaRbléatter (Inhalt gem. HVA B-StB)
X Ausdruck digitaler AufmaRe

AufmaBhorizonte Nivellement elektroop. Tachymeter
Urgelande O X

Nach Oberbodenabtrag:

Abtrag auf3erhalb Sollprofil (Auskofferung):

Oood
X X X

Sonstiges
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 3/4
8. Nachweise: Dicken, Gewichte, H6hen Termine/
Bemerkungen

Einbauschicht Schnurmess. Niv. Tachym. Elektromagn. Wiegescheine ..
oz, . O O O O o
oz, .. O O O O o
oz, .. O O O O O

Hohenanschluss Briicke Bauwerk Nr.: ..
Sonstige H6hen:

9. Ubergabe AN an AG

Mengenberechnungen: Allg. Bauabrechnung Profil-/Prismenmethode

Anzahl der Exemplare (Papierform): 2-fach 2-fach

Riickgabeexemplar fiir AN (zusétzlich): OJa X Nein O Ja X Nein

Dateniibertragung nach Fertigstellung Teilleistung: [ O

Datenlibergabe zur Abschlagsrechnung: O

Datenuibergabe: [X] 7 Tage vor jeder Abschlagsrechnung werden

Aktualisierte Daten Ubermittelt

Dateniibergabe nur zur Schlussrechnung: OJa X Nein O Ja X Nein

Sonstige (Termine fur Datenlibergabe, Freistellungsbescheinigungen etc.): .

Abrechnungspléane

Anzahl und Form: siehe besondere Vertragsbedingungen

Bestandsplane:

Dateniibergabe: X Ja [ Nein Format: X PDF XI DXF [ DWG

X Koordiniertes Format 001, 45, 58, 54, 66

Sonstiges:
10. Rechnungen

Abschlagsrechnungen: Anzahl Exemplare: 3

Schlussrechnung: Abgabe nach Abnahme/Fertigstellung: _______. Wochen gem. § 14 Nr.3 VOB/B

Anzahl der Exemplare: 3
Riickgabeexemplar fiir AN: X Ja [ Nein

11.Zusténdigkeiten Auftraggeber / Vertreter: Tel., Fax, Mail Auftragnehmer/Vertreter: Tel., Fax, Mail
Vermessung:
Aufmale:

Abrechnung / Prifung:
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 4/4

12. Festlegung der Adressen fir REB 23.003

12.1 X Grundlage fiir die Blattadressen der Mengenermittlung sind die Aufmassblattnummern (Aufstellung der Aufmassblatter
erfolgt analog oder digital).

12.2 Reserviert fur den AN Blatter. . ___._.._. | Zeilen

12.2.1 Allgemeine Bauabrechung ... 0001:4999 ... 1o AQ-7bis Z0-7 .
12.2.2 Schatzmengen (nur in mit der BU abg. Ausn.). .. 7000-7999 ... 1. AQ-7bis Z0-7 .
12.2.3 Korrekturzeilen_ . 8000-8999 . . __. 1. AQ-7bis Z0-7 .
12,2, R
12,25 R
12.2.6 R

12.3 Reserviert fur den AG

12.3.1 Korrekturzeilen 0001 -.7999 1 A8-9 his Z8-9

Datum / Unterschrift / Klarschrift Datum / Unterschrift / Klarschrift
(Bauuberwacher)
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Ergénzendes Formblatt Verfahrensbevollméchtigung  PAK

(Sammel)inmrgungsnchweh Nr. (sofem bereits vergeben) Abfallschliissel (immer auszufullen)
170301
Ergidnzendes Formblatt (soweit Andienungspflicht besteht, zugleich Antrag auf Zuweisung)
1. Angaben zum Abfallerzeuger / -besitzer Erzeuger-Nummer
Firma / Korperschaft
1.1 |
Strafic Hausnummer
12 |
Postlcitzahl On
13| -
Ansprechpartner fur das elektronische Nachweisverfahren Telefon
14 |
Elektronischer Empfangszugang
1.5 ]
Anfallstelle (falls von 1.2/1.3 abweichend) Hausnummer
1.6 |
Postleitzahl On
1.7 |

Sonstiges (z.B. Menge, Laufzeit)
1.8 |

Durch seine Unterschrift (gilt nur wenn Nr. 2. bzw. Nr. 3. vollstandig ausgefullt sind)

* bevollmachtigt der Abfallerzeuger / -besitzer die unter Nr. 2 genannte Firma / Korperschaft zur Abgabe und Entgegennahme aller
Erklarungen im Rahmen des Nachweis- und/oder Andienungsverfahrens (§ 14 VwVIG),

* beaufiragt der Abfallerzeuger / -besitzer die unter Nr. 3 genannte Firma / Korperschaft mit der Bezahlung der anfallenden Entgelte bzw.
Gebohren und Auslagen (Kosten) und nimmt zur Kenntnis, dass er weiterhin — insbesondere for den Fall der Nichtzahlung durch den
Beaufiragten - als Gesamtschuldner fur dic Kosten haftet.

DDie Vollmacht unter Nr. 2. ist auf dic Abgabe der Verantwortlichen Erklarung (§ 3 Abs.4 NachwV) beschrankt (siche Formblatt DEN).

Datum (Tag/Monat/Jahs) Rechtsverbindliche Unterschrift des Abfallerzeugers / -besitzer
—
2. Angaben zum Bevollmiichtigten (nur auszufUllen bei Bevollmichtigung)
Firma / Kdrperschaft
2.1 | _
Strale ’ Hausnummer
22| —_—
Postleitzahl On
23 |
Ansprechpartner fir das elektronische Nachweisverfahren Telefon
24 |
Elektronischer Empfangszugang
25|
Hiermit erklaren wir, dass wir mit der Bevollmachtigung durch den Abfallerzeuger / -besitzer einverstanden sind.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Bevollmachtigten
26 |
3. Angaben zum Beauftragten (nur auszufllen bei Beauftragung zum Rechnungsempfang)
Firma / Korperschaft
31
Strafe Hausnummer
32|
Postleitzahl On
33| S
Ansprechpartner fur die elektronischen Rechnungen Telefon
34 | —
Elektronischer Empfangszugang
35|

Hiermit 0bernchmen wir als Beauftragte dic von der zustandigen Behorde / Zentralen Stelle zu erhebenden Kosten, Wir verpflichien uns, die
uns berechneten Kosten ohne Aufschlag an den Abfallerzeuger / -besitzer weiter zu berechnen.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Beauftragten

3.6 |

Stand 11/2025
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° Landesbetrieb
fur Straffenbau

SAARLAND

G409 / 25-0287SB

Ergédnzendes Formblatt Verfahrensbevollméchtigung  Boden

(Sammel}inuorgungsnnchweh Nr. (sofem bereits vergeben) Abfallschliissel (immer auszufullen)
170503
Ergidnzendes Formblatt (soweit Andienungspflicht besteht, zugleich Antrag auf Zuweisung)
1. Angaben zum Abfallerzeuger / -besitzer Erzeuger-Nummer
Firma / Korperschaft
1.1 |
Strafic Hausnummer
12 |
Postlcitzahl On
13|
Ansprechpartner fur das elektronische Nachweisverfahren Telefon
14 |
Elektronischer Empfangszugang
1.5 |
Anfallstelle (falls von 1.2/1.3 abweichend) Hausnummer
1.6 |
Postleitzahl On
1.7 |

Sonstiges (z.B. Menge, Laufzeit)
1.8 |

Durch seine Unterschrift (gilt nur wenn Nr. 2. bzw. Nr. 3. vollstandig ausgefullt sind)

* bevollmachtigt der Abfallerzeuger / -besitzer die unter Nr. 2 genannte Firma / Korperschaft zur Abgabe und Entgegennahme aller
Erklarungen im Rahmen des Nachweis- und/oder Andienungsverfahrens (§ 14 VwVIG),

* beauftragt der Abfallerzeuger / -besitzer dic unter Nr. 3 genannte Firma / Korperschaft mit der Bezahlung der anfallenden Entgelte bzw.
Gebohren und Auslagen (Kosten) und nimmt zur Kenntnis, dass er weiterhin - insbesondere fur den Fall der Nichtzahlung durch den
Beauftragten - als Gesamtschuldner fur dic Kosten haftet.

DDie Vollmacht unter Nr. 2. ist auf dic Abgabe der Verantwortlichen Erklarung (§ 3 Abs.4 NachwV) beschrankt (siche Formblatt DEN).

Datum (Tag/Monat/Jahs) Rechtsverbindliche Unterschrift des Abfallerzeugers / -besitzer
8 — —
Angaben zum ollmiichtigten (nur auszufilllen bei Bevollmachtigung)
Firma / Kdrperschaft
2.1 |
Strale ’ Hausnummer
22|
Postleitzahl On
23 |
Ansprechpartner fir das elektronische Nachweisverfahren Telefon
24 |
Elektronischer Empfangszugang
25|
Hiermit erklaren wir, dass wir mit der Bevollmachtigung durch den Abfallerzeuger / -besitzer einverstanden sind.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Bevollmachtigten
26 |
3. Angaben zum Beauftragten (nur auszufllen bei Beauftragung zum Rechnungsempfang)
Firma / Korperschaft
3.1
StraBe Hausnummer
32|
Postlcitzahl On
33| —
Ansprechpartner fur die elektronischen Rechnungen Telefon
34 | —
Elektronischer Empfangszugang
35|

Hiermit 0bernchmen wir als Beauftragte dic von der zustandigen Behorde / Zentralen Stelle zu erhebenden Kosten, Wir verpflichien uns, die
uns berechneten Kosten ohne Aufschlag an den Abfallerzeuger / -besitzer weiter zu berechnen.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Beauftragten

3.6 |

Stand 11/2025
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® Landesbetrieb oYy X
fur Straffenbau X

SAARLAND

G409 / 25-0287SB

Formblatt gemaf 8§24 Ersatzbaustoffverordnung

Formblatt

Erklarung zur Ubernahme von Abfillen gemif § 24 der
Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV

Auszufiillen durch Auftragnehmer und Ubergabe an den AG

Projektnummer Projektbezeichnung

14

Mafinahmennummer  Mafinahmenbezeichnung

Art des Abfalls
(z.B. Schotter, Boden)

LV-Position

Menge des Abfalls

Beabsichtigter Verbleib des
Abfalls

(z.B. Wiederverwendung,
Aufbereitung)

Ubernehmer des Abfalls:

Name

Anschrift

Ort / Datum

Stand 11/2025

Unterschrift Ubernehmer des Abfalls



° Landesbetrieb
fur Straffenbau

SAARLAND

G409 / 25-0287SB

15

Formblatt — Nachweis liber Abtransport von Asphaltfrasgut

1. Projektangaben

(PAK >25-100 mg/kg)

Projekt-Nr.:
Mafin.-Nr.:
Auftraggeber (AG): Landesbetrieb fiir Strafienbau
Peter-Neuber-Allee 1
66538 Neunkirchen
Auftragnehmer (AN):
Ansprechpartner AN:

Zeitraum der Frasarbeiten:

2. Materialbeschreibung

Materialart: Asphaltfrasgut
PAK-Gehalt: >25-100 mg/kg

Herkunft (z. B. Strafie,
Stationierung, Netzknoten,
Abschnitt):

Schichtart:

O Deckschicht [ Binderschicht O Tragschicht
O unbekannt

Stand 11/2025

Seite 1/3



° Landesbetrieb
fur Straffenbau

SAARLAND

G409 / 25-0287SB 16

3. Transport- und Mengeniibersicht

Datum LKW- Menge (t) | Abfahrtszeit | Ziel / Wiegescheinnummer
Kennzeichen Anlage

Gesamtsumme (t):

4. Verbleib des Materials

Abladestelle / Anlage - Name:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Art der Behandlung / Verwendung: O Zwischenlagerung [ Deponierung O
Sonstiges: _________

5. Begleitdokumente (beizufiigen durch AN)

0 Waagescheine [ Lieferscheine [0 Annahmebestdtigung der Anlage O
Transportnachweis

Seite 2/3

Stand 11/2025
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6. Bestitigung durch Auftragnehmer

Ich bestatige, dass das oben beschriebene Asphaltfrasgut entsprechend den geltenden
Vorschriften fachgerecht abgefahren und tibergeben wurde.

Ort / Datum:

Unterschrift Auftragnehmer:

Firmenstempel:

7. Priifung durch Auftraggeber (AG)

Prifvermerk / Bemerkungen:

Datum / Unterschrift AG (LfS):

Seite 3/3

Stand 11/2025



