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Vorgehensweise bei der Punktebewertung

Vorgehensweise bei der Punktebewertung

Die Bewertung der Kriterien 1, 2 und 3 der Bewertungsmatrix bzw. deren Unterkriterien anhand der Punkteskala 1 bis 5 Punkte erfolgt wie folgt:

Gewichtung 1 Punkt (mangelhaft) 2 Punkte (ausreichend) 3 Punkte (befriedigend) 4 Punkte (gut) 5 Punkte (sehr gut)

Vorstellung der für das Projekt 

vorgesehenen Personen mit 

fachlichen Aufgaben 

(Projektorganigramm) und 

besonderen Kenntnissen und 

Erfahrungen dargelegt durch 

vergleichbare Referenzprojekte

25%

Das Projektteam wird nicht vollständig in einem 

Projektorganigramm vorgestellt. Die 

Aufgabenverteilung innerhalb des Projektteams ist 

nicht klar. Es erfolgen keine Ausführungen zu den 

besonderen Kenntnissen des Projektteams. 

Das Projektteam wird in einem Projektorganigramm 

vorgestellt. Die Aufgabenverteilung innerhalb des 

Projektteams ist nicht klar. Er erfolgen nur vage und 

keine überzeugenden Ausführungen zu den 

besonderen Kenntnissen des Projektteams. 

Das Projektteam wird in einem Projektorganigramm 

vorgestellt. Die Aufgabenverteilung innerhalb des 

Projektteams wird dargestellt. Es erfolgen allgemeine 

Ausführungen zu den besonderen Kenntnissen des 

Projektteams. Die erforderlichen Erfahrungen und 

Fachkenntnisse sind vorhanden. 

Das Projektteam wird in einem Projektorganigramm 

vorgestellt. Die Aufgabenverteilung innerhalb des 

Projektteams wird eindeutig, gut und nachvollziehbar 

dargestellt. Es erfolgen gute und nachvollziehbare 

Ausführungen zu den besonderen Kenntnissen des 

Projektteams. Gerade in Bezug auf das vorliegende Projekt 

sind Erfahrungen und Fachkenntnisse vorhanden. 

Das Projektteam wird in einem Projektorganigramm vorgestellt. 

Die Aufgabenverteilung innerhalb des Projektteams wird sehr gut 

und nachvollziehbar dargestellt. Es erfolgen sehr gute und 

nachvollziehbare Ausführungen zu den besonderen Kenntnissen 

des Projektteams. Gerade in Bezug auf das vorliegende Projekt 

sind besonders umfangreiche aufgabenspezifische Erfahrungen 

und Fachkenntnisse vorhanden. Dieses wird mit 

Referenzprojekten hinterlegt. 

Darstellung der Koordination, der 

Verfügbarkeit und der örtlichen 

Präsenz des Projektteams

15%

Das Angebot enthält eine unzureichende Darstellung 

der Koordination, der Verfügbarkeit und der örtlichen 

Präsenz des Projektteams. 

Die Koordination, die Verfügbarkeit und die örtliche 

Präsenz des Projektteams wird nur vage dargestellt. 

Die Ausführungen sind nicht überzeugend.

Die Darstellung der Koordination, der Verfügbarkeit und 

der örtlichen Präsenz des Projektteams wird vorgestellt. 

Es erfolgen nur allgemeine Ausführungen bzw. 

allgemeine Zusagen/Bestätigungen, dass die 

Koordination, Verfügbarkeit und örtliche Präsenz 

sichergestellt wird. 

Die Koordination, die Verfügbarkeit und die örtliche Präsenz 

des Projektteams wird klar, gut und nachvollziehbar 

dargestellt. Es erfolgen gute und nachvollziehbare 

Ausführungen, wie eine Sicherstellung erfolgt. 

Die Koordination, die Verfügbarkeit und die örtliche Präsenz des 

Projektteams wird sehr gut und nachvollziehbar dargestellt. Es 

erfolgen sehr gute und nachvollziehbare Ausführungen, wie eine 

Sicherstellung erfolgt. Dieses wird in Bezug auf das vorliegende 

Projekt dargestellt. 

Bürointerne Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- 

und Terminvorgaben des 

Auftraggebers

10%

Das Angebot enthält eine unzureichende Darstellung 

der bürointernen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des 

Auftraggebers

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben 

des Auftraggebers ist nur vage dargestellt.Die 

Ausführungen sind nicht überzeugend.

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben 

des Auftraggebers ist allgemein gehalten. Die 

Insturmente werden vorgestellt. Es erfolgen 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der 

Prozesse erfolgt; diese beschränken sich jedoch auf 

allgemein zu erwartende Ausführungen. 

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des 

Auftraggebers ist klar, gut und nachvollziehbar. Es erfolgen 

gute und nachvollziehbare Ausführungen, mit welchen 

Instrumenten eine Sicherstellung erfolgt. Es erfolgen 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der Prozesse 

auf Grund der Projekterfahrung des Büros erfolgt.

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des Auftraggebers ist 

sehr gut und nachvollziehbar. Es erfolgen sehr gute und 

nachvollziehbare Ausführungen, mit welchen Instrumten eine 

Sicherstellung erfolgt. Es erfolgen sehr gute und praxisorientierte 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der Prozesse auf 

Grund der Projekterfahrung des Büros erfolgt, um den 

Auftraggeber bestmöglich bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Dieses wird mit konkreten Projektbeispielen hinterlegt. 

Grundsatzüberlegungen zur 

Förderung der Biodiversität und 

Unterstützung von 

Klimaschutzzielen, insbesondere 

hinsichtlich der Wirksamkeit, 

Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit

10%

Das Angebot enthält nur unzureichende 

Grundsatzüberlegungen zur Förderung der 

Biodiversität und Unterstützung von 

Klimaschutzzielen, insbesondere hinsichtlich der 

Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit.

Das Angebot enthält eine nur vage Darstellung 

Grundsatzüberlegungen zur Förderung der Biodiversität 

und Unterstützung von Klimaschutzzielen, insbesondere 

hinsichtlich der Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und 

Nachhaltigkeit. Die Ausführunge sind nicht 

überzeugend.

Die Darstellung der Grundsatzüberlegungen zur 

Förderung der Biodiversität und Unterstützung von 

Klimaschutzzielen, insbesondere hinsichtlich der 

Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit ist 

allgemein gehalten. 

Die Darstellung der Grundsatzüberlegungen zur Förderung 

der Biodiversität und Unterstützung von Klimaschutzzielen, 

insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit, Umsetzbarkeit 

und Nachhaltigkeit gelingt nachvollziehbar. Es erfolgen gute 

und nachvollziehbare Ausführungen zu den Überlegungen, 

wie die Biodiversität gefördert und die Klimaschutzziele, 

insbesondere hinsichtlich Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und 

Nachhaltigkeit unterstützt werden können.

Die Darstellung der Grundsatzüberlegungen zur Förderung der 

Biodiversität und Unterstützung von Klimaschutzzielen, 

insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und 

Nachhaltigkeit gelingt nachvollziehbar. Es erfolgen sehr gute und 

sehr nachvollziehbare Ausführungen zu den Überlegungen, wie 

die Biodiversität gefördert und die Klimaschutzziele, insbesondere 

hinsichtlich Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit 

unterstützt werden können. Hierbei werden besonders zu 

beachtende Punkte herausgestellt, thematisiert und beispielhaft 

vorgestellt.  

Konzeptioneller Ansatz zur 

bedarfsgerechten Gestaltung der 

Freianlagen insbesondere im 

Kontext von weiterführender 

Schule, hinsichtlich Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, 

Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit

10%

Der konzeptionelle Ansatz zur bedarfsgerechten 

Gestaltung der Freianlagen insbesondere im Kontext 

von weiterführender Schule, hinsichtlich Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit ist unzureichend dargestellt.

Der konzeptionelle Ansatz zur bedarfsgerechten 

Gestaltung der Freianlagen insbesondere im Kontext 

von weiterführender Schule, hinsichtlich Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit wird nur vage dargestellt. Die 

Ausführungen sind nicht überzeugend.

Der konzeptionelle Ansatz zur bedarfsgerechten 

Gestaltung der Freianlagen insbesondere im Kontext 

von weiterführender Schule, hinsichtlich Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit wird allgemein dargestellt. Es erfolgen 

nur allgemeine Überlegungen zur Gestaltung der 

Freianlagen. 

Der konzeptionelle Ansatz zur bedarfsgerechten Gestaltung 

der Freianlagen insbesondere im Kontext von 

weiterführender Schule, hinsichtlich Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit wird gut und nachvolllziehbar dargestellt. Die 

Darstellung befasst sich mit den einzelnen Punkten.

Die Darstellung des konzeptionellen Ansatzes zu 

bedarfsgerechten Gestaltung der Freianlagen insbeosndere im 

Kontext von weiterführender Schule hinsichtlich  Funktionalität, 

pädagogischem Mehrwert, Gestaltungsqualität und 

Umsetzbarkeit gelingt sehr gut und sehr nachvollziehbar. Hierbei 

werden besonders zu beachtende Punkte herausgestellt, 

thematisiert und Lösungsansätze beispielhaft vorgestellt.  

Grundsatzüberlegungen zur 

Förderung der Biodiversität und 

Unterstützung von 

Klimaschutzzielen, insbesondere 

hinsichtlich der Wirksamkeit, 

Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit

10%

Das Angebot enthält eine unzureichende Darstellung 

der bürointernen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des 

Auftraggebers

Das Angebot enthält eine unzureichende Darstellung 

der bürointernen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des 

Auftraggebers

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben 

des Auftraggebers ist allgemein gehalten. Die 

Insturmente werden vorgestellt. Es erfolgen 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der 

Prozesse erfolgt; diese beschränken sich jedoch auf 

allgemein zu erwartende Ausführungen. 

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur 

Einhaltung der Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des 

Auftraggebers ist klar, gut und nachvollziehbar. Es erfolgen 

gute und nachvollziehbare Ausführungen, mit welchen 

Instrumenten eine Sicherstellung erfolgt. Es erfolgen 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der Prozesse 

auf Grund der Projekterfahrung des Büros erfolgt.

Die Darstellung der bürointernen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben des Auftraggebers ist 

sehr gut und nachvollziehbar. Es erfolgen sehr gute und 

nachvollziehbare Ausführungen, mit welchen Instrumten eine 

Sicherstellung erfolgt. Es erfolgen sehr gute und praxisorientierte 

Ausführungen, wie eine stetige Verbesserung der Prozesse auf 

Grund der Projekterfahrung des Büros erfolgt, um den 

Auftraggeber bestmöglich bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Dieses wird mit konkreten Projektbeispielen hinterlegt. 

1. Qualität des Projektteams

2. Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten und Termine

3. Projekteinschätzung und Herangehensweise
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