Grundhafter Ausbau der Knochstrale in Saalfeld/Saale
Planungsleistungen gemaR HOAI 2021 §§ 43, 47, 55 + Besondere Leistungen

Beschreibung der Beschaffung / Leistungen / Termine

Ziel der Beschaffung ist die Vergabe folgender Leistungen nach HOAI 2021 Teil 3 und Teil 4
fur den grundhaften Ausbau der Knochstral3e in Saalfeld/Saale:

- Objektplanung Verkehrsanlagen nach den §§ 45-48 HOAI (Grundleistungen der Lph
3-7,9)

- Objektplanung Ingenieurbauwerke nach den §§ 41-44 HOAI (Grundleistungen der
Lph 3-7, 9)

- Fachplanung Technische Ausristung / Stadtbeleuchtung nach den §§ 53-56 HOAI
(Grundleistungen der Lph 3-9)

sowie folgende Besondere Leistungen:

Objektplanung Verkehrsanlagen

Koordination und Integration der Planung und Leistungsverzeichnisse der
Versorgungstrager (Wasser- und Abwasserverband, Energienetze - Gas, Strom);

- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis fur die bedarfsgerechte
Ingenieurvermessung;

- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis fur die bedarfsgerechte
Baugrunduntersuchung / Altlastenuntersuchung;

- Objektubergreifende, integrierte Bauablaufplanung (Lph 5);

- Ortliche Bauiiberwachung;

- Protokollierung der Bauberatungen - Annahme 160 Bauberatungen;

- Prifung und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen (Lph 8) - 300
Nachtragspositionen;

- Uberwachung der Entwicklungspflege fiir einen Zeitraum von 2 Jahren (Lph 9);

- Bestandsdokumentation der abgeschlossenen MaRnahme (Lph 9);

- Erstellung eines Koordinierten Leitungsplans;

- Terminwahrnehmung (Halbtagstermin, Ganztagstermin).

Objektplanung Ingenieurbauwerke

- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis fur die bedarfsgerechte
Ingenieurvermessung;

- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis fur die bedarfsgerechte
Baugrunduntersuchung / Altlastenuntersuchung;

- Ortliche Bauiiberwachung;

- Prifung und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen (Lph 8) - 300
Nachtragspositionen;

- Bestandsdokumentation der abgeschlossenen MalRnahme (Lph 9);

- Terminwahrnehmung (Halbtagstermin, Ganztagstermin).

Termine
- Lph 5 bis zum 28.02.2027
- Lph 6 bis zum 31.03.2027

- Beginn Ausschreibung: 01.05.2027
- Baubeginn: 01.08.2027



