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Die Deutsche Energy Terminal GmbH (nachfolgend ,Auftraggeberin® oder ,DET*) schreibt einen
Rahmenvertrag zur kompakten, abgegrenzten Grundlagenermittlung fiir die Entwicklung einer herstel-
lerunabhangigen, normbasierten Asset- und Anlagenstruktur als Entscheidungsgrundlage fiir weiter-
fihrende Arbeiten zum Daten und Asset Management der DET aus.

Die Bundesrepublik Deutschland halt 100 % der Anteile an der DET. Die Auftraggeberin ist hauptver-
antwortliche Betreiberin von Flissiggasterminals, sogenannte ,Floating Storage and Regasification
Units“ (FSRU). Im Auftrag des Bundesministeriums flr Wirtschaft und Energie betreibt die DET die
ersten deutschen Terminals, Uber die das LNG vom Schiff in das Gasnetz eingespeist wird. Damit
zahlt sie zur kritischen Infrastruktur im Sektor Energie (KRITIS).

Aktuell sind vier Flissigerdgasterminals an der Nordseekuste in Vorbereitung. Die Flissigerdgastermi-
nals in Wilhelmshaven und Brunsbttel sind bereits in Betrieb, aktuell erfolgt die Inbetriebnahme des
nachsten Flissigerdgasterminals an einem weiteren Standort in Stade.

Die DET wurde dafiir eingerichtet, die Chartervertrage der FSRUs zu fiihren, die Errichtung der land-
seitigen Infrastruktur zu begleiten und insbesondere die operative Verantwortung des Terminalbetrie-
bes wahrzunehmen. Dazu wird maRgeblich auf erfahrene Dienstleiter zuriickgegriffen. Die DET ko-
operiert dabei mit zahlreichen Partnern, insbesondere Schiffseignern, Hafenbetreibern, Netzbetrei-
bern, Genehmigungsbehdrden und Gashandlern.

Die DET bietet die Regasifizierungskapazitaten fir LNG-Lieferanten an und erhalt Nutzungsentgelte
fur die erbrachte Infrastrukturdienstleistung.

Mit den staatlichen Flissiggasterminals sichert die Bundesregierung die Energieversorgung. Die Ein-
stellung der Lieferungen Uber die Gaspipeline Nord Stream 1 2022 erforderte eine umgehende Diver-
sifizierung der Lieferquellen, wobei ein mafigeblicher Anteil der Versorgung in Form von LNG-Impor-
ten Uber Terminals sicherzustellen ist.

Zugleich muss der Umbau hin zu Erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz konsequent vo-
rangetrieben werden. Deshalb ist es auch gesetztes Ziel der DET, Uber die Versorgungssicherheit hin-
aus zum Umstieg auf erneuerbare und klimafreundliche Gase beizutragen.
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Der Auftragnehmer muss bei der Leistungserbringung beriicksichtigen, dass die technische Betriebs-
fihrung und Instandhaltung des LNG-Terminals WilhelImshaven (WHV02) vollstandig durch die Gasfin
(Betriebsfiihrer) im Auftrag der Auftraggeberin (Betreiberin) erfolgt. Der Auftragnehmer muss daher
sowohl die Gasfin als auch die Auftraggeberin bei der Datenerhebung und Analyse betrachten und
einbeziehen.

Die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen sind in zwei Teile gegliedert:
o Teil A (Basisleistungen): Grundlagenermittiung und Konzeption
o Teil B (Optionen): Weiterfuhrende Leistungen (Standortbezogen):
o Option 1: Anwendung und Vertiefung fur Terminal Wilhelmshaven 02 (WHV02)
o Option 2, 3 und 4: Ubertragung auf weitere Terminalstandorte

Aufbauend auf der erfolgreichen Abnahme von Teil A kann die Auftraggeberin weiterflihrende Leis-
tungen als Optionen bedarfsgerecht abrufen.

Die Optionen dienen der Vertiefung, Konkretisierung und schrittweisen Ubertragung der entwickelten
Asset-, Anlagen- und Dokumentationsstruktur auf konkrete Terminalstandorte der DET.
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Gegenstand des Rahmenvertrags sind Leistungen zur Grundlagenermittlung, konzeptionellen Ent-
wicklung sowie optionalen Weiterentwicklung einer herstellerunabhangigen, normbasierten Asset-, An-
lagen- und Dokumentationsstruktur der Auftraggeberin im Kontext eines Dokumentenmanagement-
systems (DMS).

Teil A (Grundlagenermittiung und Konzeption) ist die Basisleistung. Sie wird einmalig beauftragt.
3.1 Hintergrund und Zielsetzung

Ziel von Teil A ist die kompakte, abgegrenzte Grundlagenermittlung zur Entwicklung einer hersteller-
unabhéngigen, normbasierten Asset- und Anlagenstruktur als Entscheidungsgrundlage fur weiterfih-
rende Arbeiten zum Daten- und Asset-Management der DET.

Teil A dient ausdricklich:

e der fachlichen Klarung und Strukturierung der Anforderungen,
e der Risiko- und Aufwandsabschatzung,

der fundierten Entscheidungsfindung Uber einen mdglichen weiteren Ausbau (Option Teil B).

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die Leistungen in Teil A diese fundierte Entscheidungs-
findung gewabhrleisten.

3.2 Leistungsumfang Teil A

Der Leistungsumfang von Teil A ist auf ein Arbeitsvolumen von insgesamt 10 Manntage (,,MT*) be-
grenzt und auf das LNG-Terminal WHV 02 fokussiert.

3.2.1 Aufnahme des Ist-Zustandes

Der Auftragnehmer muss eine strukturierte Ist-Analyse durchfiihren. Dabei muss der Auftragnehmer
die fUr eine Asset-Struktur relevanten Rahmenbedingungen erfassen und strukturiert beschreiben, ins-
besondere:

e bestehende Anlagen-, Objekt- und Dokumentationsstrukturen,
¢ vorhandene Kennzeichnungs-, Benennungs- und Nummerierungslogiken,

e Eigenschaften der vorhandenen technischen Dokumentation (Inhalt, Struktur, Detaillierungs-
grad),

e organisatorische und prozessuale Rahmenbedingungen des Betreibers.

Der Auftragnehmer muss die Analyse auf einer reprasentativen und angemessenen Detailtiefe durch-
fuhren; eine Vollinventarisierung ist nicht geschuldet.

Die Auftraggeberin stellt dem Auftragnehmer die hierfir erforderlichen Informationen und Unterlagen
zur Verfigung. Dies umfasst insbesondere:

e einen aktuellen Auszug des vorhandenen Dokumentationsbestands (z. B. Teambinder),
e geeignete Ansprechpartner fiir Interviews auf Seiten der Gasfin sowie der Auftraggeberin,

o soweit erforderlich einschlagige Ausziige oder Passagen aus dem zwischen der Auftraggebe-
rin und der Gasfin bestehenden Dienstleistungsvertrag, insbesondere hinsichtlich des Infor-
mations- und Datenaustauschs.

Soweit im Rahmen der Leistungserbringung ein Informations- und Datenaustausch erfolgt, gelten die
Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsregelungen geman § 14 des Vertrages (Anlage IlI).
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3.2.2 Erhebung der Anforderungen und Zielsetzungen

Der Auftragnehmer muss die wesentlichen Anforderungen der Auftraggeberin an eine zukinftige As-
set- und Anlagenstruktur ermitteln.

Dies umfasst insbesondere:

o Anforderungen aus Betrieb, Instandhaltung, Compliance und Dokumentation,
o Einfluss laufender oder geplanter Datenmanagement- und Digitalisierungsprojekte,
e Anforderungen an Standardisierung, Skalierbarkeit und Ubertragbarkeit.

Erforderlicher Input/Quellen Auftraggeberin:

e Bereitstellung OHB, Organigramme, Prozessbeschreibungen/Workflows, Richtlinien
e Ansprechpartner f. Interviews auf Seiten Gasfin und DET

3.2.3 Konzeption

Der Auftragnehmer muss einen konzeptionellen Entwurf einer normbasierten und herstellerunabhangi-
gen Asset- und Anlagenstruktur erstellen.

Die Konzeption muss insbesondere umfassen:
e Vorschlag einer logischen Anlagen- und Objektstruktur,
e Grundsatze der Kennzeichnung und Benennung,

o Entwicklung einer hybriden Dokumentennomenklatur, bestehend aus codierter Dokument-
nummer, standardisierter Dateibenennung und einer Metadaten-/Tagging-Struktur einschliel3-
lich Regelwerk, Attributkatalog und Zuordnungssystematik,

o exemplarische Modellierung von Mustern ausgewahlter reprasentativer Assets,
e normative Leitplanken (ohne Detailnormierung),
e Abgrenzung zu System-/Software-Implementierung.

Der Detaillierungsgrad ist bewusst auf Konzept- und Entscheidungsniveau begrenzt.

Der Auftragnehmer muss zusatzlich ein Konzept flir Document Cover Sheets entwickeln. Dieses
muss insbesondere umfassen:

e Definition eines standardisierten Document Cover Sheets als verbindliches Element der tech-
nischen und betrieblichen Dokumentation,

o Festlegung der Pflichtinhalte (u. a. Dokumenttitel, Typ, Version, Status, Verantwortlichkeit,
Klassifikation, Geltungsbereich),

e Einordnung als Bestandteil der Dokumentations- und Strukturkonzeption,
e beispielhafte Anwendung im Rahmen der Ergebnisdokumente von Teil A.
3.2.4 Bewertung der Ubertragbarkeit (High-Level)

Der Auftragnehmer muss eine High-Level-Bewertung der grundsétzlichen Ubertragbarkeit der entwi-
ckelten Struktur durchfihren. Diese Bewertung muss sich beziehen auf:

e bestehende Assets der DET,
e in Planung oder Bau befindliche Assets,
fur bis zu drei (3) weitere Terminal Standorte der DET.

Die Auftraggeberin stellt hierfir geeignete Ansprechpartner fur Interviews auf Seiten der Auftraggebe-
rin bereit.

3.2.5 Abgrenzung des Leistungsumfangs Teil A

Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass folgende Leistungen ausdriicklich nicht Gegenstand von
Teil A sind:
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detaillierte Modellierung aller Assets (Rollout),
Selektion oder Migration konkreter Datensatze,
System-, Tool- oder Softwarekonfiguration,

operative Pflege oder Umsetzung.

3.3 Ergebnisse Teil A

3.3.1 Ergebnisbericht

Der Auftragnehmer muss sdmtliche Ergebnisse in einem Ergebnisbericht in Form eines Foliensatzes
zusammenfassen. Dieser Foliensatz muss mindestens folgenden Inhalt haben:

1.

Zusammenfassung der Ausgangslage und Zielsetzung
Kurzbeschreibung des Ausgangszustands, der Zielsetzung des Teiles sowie der betrachteten
Rahmenbedingungen.

Zusammenfassung der Ist-Analyse
Darstellung der wesentlichen Erkenntnisse zur bestehenden Asset-, Anlagen- und Dokumen-
tationsstruktur einschliefllich identifizierter Schwachen, Risiken und Abhangigkeiten.

Darstellung der entwickelten normbasierten Asset- und Anlagenstruktur (Konzeptniveau)
Erlauterung des Strukturentwurfs inkl. zugrunde liegender Annahmen, normativer Leitplanken
sowie bewusster Abgrenzungen.

Bewertung der Ubertragbarkeit auf weitere Assets der DET
High-Level-Einschatzung der grundsatzlichen Anwendbarkeit der Struktur auf bis zu drei (3)
bestehende, geplante oder im Bau befindliche Assets der DET.

Klare Empfehlungen zum weiteren Vorgehen, insbesondere:

o Empfohlene Selektion relevanter Asset- und Datensatze als Grundlage fiir eine mogli-
che Weiterbearbeitung,

o Abschatzung des weiteren Arbeitsaufwands (qualitativ und — soweit moéglich — quanti-
tativ),

o Benennung wesentlicher Kostentreiber sowie grobe Kostenspannen fur weiterfih-
rende Leistungen,

o Darstellung sinnvoller nachster Arbeitsschritte (z. B. Vertiefung, Detaillierung,
Roll-out-Vorbereitung).

Der Auftragnehmer muss die Empfehlungen so formulieren, dass sie der Auftraggeberin eine fundierte
und belastbare Entscheidungsgrundlage fiir einen optionalen Abruf weiterer Leistungen (Teil B) bieten.

3.3.2 Vorstellung und Abnahme

Der Auftragnehmer muss

die Ergebnisse in einem gemeinsamen Abstimmungstermin prasentieren,
die Ergebnisse und Empfehlungen fachlich erlautern und diskutieren,

die Grundlage fir die formale Abnahme von Teil A durch die Auftraggeberin als Vorausset-
zung fur einen Abruf von Teil B schaffen.
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Aufbauend auf der erfolgreichen Abnahme von Teil A (Grundlagenermittlung und Konzeption) kénnen
weiterfuhrende Leistungen als Optionen bedarfsgerecht abgerufen werden.

Die Optionen dienen der Vertiefung, Konkretisierung und schrittweisen Ubertragung der entwickelten
Asset-, Anlagen- und Dokumentationsstruktur auf konkrete Terminalstandorte der DET.

e Abruf ausschlief3lich nach erfolgreicher Abnahme von Teil A

Optionen sind nicht verpflichtend

jeder Standortabruf erfolgt separat

Abrechnung ausschlieBlich auf Basis tatsachlich erbrachter Mann-Tage

keine automatische Beauftragung weiterer Standorte durch den Abruf von Option 1

4.1 Option 1: Anwendung und Vertiefung fur Terminal Wilhelmshaven 02 (WHV02)

Fur das Terminal Wilhelmshaven 02 (WHV02) kann eine erste operative Anwendung und Vertiefung
der in Teil A entwickelten Konzeption abgerufen werden.

Leistungsrahmen:

e Vertiefung und Konkretisierung der Asset- und Anlagenstruktur fir WHV02

¢ Anwendung der definierten Struktur- und Dokumentationsprinzipien

e Ubertragung und praxisnahe Anwendung der konzipierten Document Cover Sheets
e fachliche Klarung standortspezifischer Besonderheiten

e Ableitung von Erkenntnissen zur Skalierung auf weitere Standorte

Maximaler Leistungsumfang: bis zu 50 MT

WHVO02 dient dabei als Referenz- und Pilotstandort zur Validierung der Konzeption unter realen Rah-
menbedingungen.

4.2 Option 2, 3 und 4: Ubertragung auf weitere Terminalstandorte

Auf Basis der Ergebnisse aus WHV02 kann die Anwendung der Konzeption auf Abruf der Auftragge-
berin optional auf weitere Terminalstandorte der DET Ubertragen werden:

e Wilhelmshaven 01 (WHV01)
e Stade
e Brunsbdttel

Fir jeden weiteren Terminalstandort kann jeweils eine eigene Option mit folgendem Rahmen abgeru-
fen werden:

Leistungsrahmen je Standort:

o standortspezifische Anpassung und Vertiefung der Asset- und Anlagenstruktur

¢ Anwendung der standardisierten Dokumentationslogik inkl. Document Cover Sheets
e fachliche Abstimmung zu lokalen Randbedingungen, Projektstanden und Datenlagen
e Sicherstellung der Konsistenz zur Gbergeordneten Konzern- und Strukturkonzeption

Maximaler Leistungsumfang je Standort: bis zu 50 MT.
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Die Auftraggeberin beabsichtigt, fur die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen
einen Rahmenvertrag abzuschlieRen. Der Rahmenvertrag hat eine Grundlaufzeit von einem Jahr und
kann durch die Auftraggeberin zweimalig um jeweils sechs Monate verlangert werden. Die Einzelhei-
ten zur Laufzeit, zu Verlangerungsmechanismen sowie zu weiteren vertraglichen Regelungen ergeben
sich ausschlieBlich aus dem Rahmenvertrag.

Gegenstand des Rahmenvertrags sind Leistungen zur Grundlagenermittlung, konzeptionellen Ent-
wicklung sowie optionalen Weiterentwicklung einer herstellerunabhangigen, normbasierten Asset-, An-
lagen- und Dokumentationsstruktur der Auftraggeberin im Kontext eines Dokumentenmanagement-
systems.

Die Leistungserbringung erfolgt strukturiert in Form:

e einer Basisleistung (Teil A: Grundlagenermittlung und Konzeption) sowie
e optional abrufbarer weiterfiihrender Leistungen (Teil B).

Die Basisleistung Teil A wird einmalig beauftragt. Aufbauend auf deren erfolgreicher Abnahme kénnen
weiterfuhrende Leistungen (Teil B) optional durch die Auftraggeberin im Wege von Einzelabrufen be-
auftragt werden.

Die Einzelabrufe im Rahmen von Teil B dienen insbesondere der Vertiefung, Konkretisierung sowie
der schrittweisen Ubertragung der im Rahmen von Teil A entwickelten Konzeption auf konkrete Termi-
nalstandorte der Auftraggeberin. Art, Umfang und Zeitpunkt der Abrufe richten sich ausschlief3lich
nach dem konkreten Bedarf der Auftraggeberin.

Die abrufbaren Leistungen kénnen umfassen:
o die vertiefte Ausarbeitung und standortspezifische Anpassung der Asset- und Anlagenstruktur,

e die Anwendung und Weiterentwicklung der definierten Dokumentations- und Strukturprinzi-
pien,

e die Ubertragung der konzipierten Ansétze auf weitere Assets und Standorte,

o fachliche Abstimmungen und Validierungen unter Bertcksichtigung standortspezifischer Rah-
menbedingungen.

Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Abruf bestimmter Leistungen oder Abrufmengen besteht nicht.

Eine Verpflichtung der Auftraggeberin zur Abnahme eines bestimmten Mindestleistungsumfangs wird
nicht begriindet.

Samtliche Leistungen auRerhalb der Basisleistung werden ausschlieRlich anlass- und bedarfsbezogen
abgerufen.
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