Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Neubau Regionalversorger der Kliniken Ostalb am Standort Essingen
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Leistungsbeschreibung

Brandschutz

Leistungsbeschreibung

Leistungen gemald AHO Nr. 17 - Leistungen fur den
bauordnungsrechtlichen Brandschutz erganzt um den
Regelprozess BIM* (s. Seite 4)

Die Leistungserbringung erfolgt fir nachfolgende Grundleistungen (GL) als auch Besondere
Leistungen (BL)

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung und des Planungsumfang

b)  Kléaren, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der
Aufgabenverteilung

c) Zusammenfassen der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Feststellen einschlagiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen
Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Grof3e, Nachbarschaft und des
gestalterischen Konzeptes sowie von eventuell beanspruchten Abweichungen von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften

b)  Erarbeiten der Grundziige des Brandschutzkonzeptes einschlie3lich der Moglichkeiten
beim abwehrenden Brandschutz und der Grundlagen fir anlagentechnische
Malnahmen

c)  Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen MaRnahmen und
des anlagentechnischen Konzeptes

d)  Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

Besondere Leistungen

e) Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Evakuierungskonzeptes fur spezielle
Fragestellungen

f) Beraten zum objektspezifischen Bedarf des BIM im Brandschutz

g) Erstellen einer Ubergreifenden Brandfallsteuermatrix und tbergeordnete Koordination
im Planerteam

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a) Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berlcksichtigung der Wechselwirkung
zwischen den baulichen und anlagentechnischen Malinahmen

b)  Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen

c)  Mitwirken bei Abstimmungen mit Behérden, Prifingenieuren und
Prifsachverstandigen, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr

d) Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erlauterungsberichtes
zum Stand der Entwurfsplanung
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Besondere Leistungen

e) Beraten bei der Festlegung von maf3gebenden Szenarien fir Evakuierungskonzepte

Leistungsphase 4. Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten des Erlauterungsberichtes geman den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Verfahrensvorschriften mit Darstellung
- der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen,
- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und
organisatorischen MalRnahmen,
- der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

b)  Erstellen von Brandschutzplanen als Visualisierung der baulichen
Brandschutzmaflinahmen und des anlagentechnischen Konzeptes

c)  Begriinden von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen

d) Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen

Besondere Leistungen

e) Uberpriifen von Bauvorlagen der Objektplanung auf die zutreffende Umsetzung der
Brandschutzplanung und auf Ubereinstimmung mit dem Erlauterungsbericht

f) Uberprifen der Bauvorlagen zur Liftungsplanung auf die zutreffende Umsetzung der
Brandschutzplanung und auf Ubereinstimmung mit dem Erlauterungsbericht

g) Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfahigen Brandschutzkonzeptes um die
Ergebnisse der Vorprifung der Bauaufsichtsbehdrden oder Forderungen des
Prufsachverstandigen/Prufingenieurs

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Prifen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den
Brandschutznachweis

b)  Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten
brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten
Brandschutznachweises einschlielich der Auflagen aus der Genehmigung

c) Erstellen einer Brandfallsteuertabelle

d)  Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten
Schnittstellen

e) Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Ubereinstimmungserklarungen von
geregelten Bauprodukten und Bauarten fir die Einbausituation

f) Prufen, inwieweit zusatzliche genehmigungs- pflichtige Sachverhalte entstanden sind

g) Zusammenstellen der Ergebnisse

Besondere Leistungen

h)  Einmaliges Prifen von Ausfihrungspléanen und Montageplanen der Objekt- und
Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes

i) Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und
Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bauprodukten und Bauarten fur die
Einbausituation
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baulberwachung) und Dokumentation

a)

f)
9)
h)
1)
)

Prufen der Ausfiihrung des Objektes auf prinzipielle Ubereinstimmung mit dem
genehmigten Brandschutznachweis einschlief3lich der Auflagen aus der Genehmigung
an bis zu mindestens 20 Begehungseinheiten mit Dokumentation von etwaigen
Mangeln und verursachergerechte Zuweisung

Begehung 1 Stick (ohne Wertung): €
Einmalige Plausibilitatskontrolle der vorgelegten Nachweise fiir geregelte Bauprodukte
und Bauarten sowie Erklarungen zum baulichen Brandschutz

Prufen der Sachverstandigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestatigungen
hinsichtlich der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit fur
sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen

Mitwirken bei der Vorbereitung von behérdlichen Prifungen/Begehungen

und Teilnahme daran

Erstellen eines Statusberichten einschlie3lich Bewerten der Méglichkeiten fur die
Inbetriebnahme

Besondere Leistungen

Mitwirkung bei der Formulierung von Kompensationsmadglichkeiten zur Vermeidung
von Mangeln zum Zeitpunkt der baurechtlichen Abnahme

Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und
Einrichtungen zur Feststellung von Mangeln

Mitwirken bei der Prifung der gewerketbergreifenden Brandfallsteuermatrix
Prifen von Feuerwehrplanen

Erstellen von Flucht- und Rettungsplanen
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* Erlauterung zum Regelprozess BIM

(1)

)

®3)

(4)

(5)

Regelprozess BIM gemalR Endbericht der Evaluierung der Planungsbereiche der HOAI
(ID353), Kapitel 2.2 - 2.3, Seite 25-28.
[https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/zb/Auftragsforschung/jahr/2022
[evaluierung-hoai/01_start.html?pos=2 ]

Die Grundleistungen des Regelprozess BIM sollen die Mindestanforderungen an einen
digitalen Planungsprozess beschreiben, bei dem alle Projektbeteiligte die wesentlichen
Planungsinformationen auf der Grundlage digitaler Modelle austauschen. Die digitalen
Modelle sollen unabhéngig von einer bestimmten Software erstellt werden (sogenanntes
Open BIM).

Die im Regelprozess BIM beschriebenen Koordinationsleistungen beziehen sich nur auf eine
technische bzw. formale Uberpriifung und Abstimmung verschiedener Fachmodelle
(beispielsweise im Hinblick auf Datenformat, grundsétzlich vorhandene Informationstiefe
oder verwendete Einheiten). Die inhaltliche Koordination der erzeugten Planungsergebnisse
erfolgt nach den Beschreibungen im jeweiligen Leistungsbild

Der Regelprozess BIM beinhaltet:

e das Mitwirken bei der Erarbeitung und Fortschreibung eines BIM-Abwicklungsplans (BAP)

auf der Grundlage von Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA),

e das Nutzen einer bereitgestellten gemeinsamen Datenumgebung zum Austausch der

Informationen und Ergebnisse,

e die durchgangige Planung des Objektes anhand von Fachmodellen als grundlegende

Informationstrdger in einer der Leistungsphase entsprechenden, geometrischen und
alphanumerischen Planungstiefe,

e das Mitwirken bei der technischen Zusammenfihrung und technischen Abstimmung der

Fach-modelle der an der Planung fachlich Beteiligten zu Koordinationsmodellen und

e das Ableiten von zur Planung erforderlichen Informationen und Ergebnissen, wie zum

Beispiel alphanumerischen Daten, Mengen, Flachen-, Raum- oder Bauteillisten, sowie
von 2D-Planen im Wesentlichen aus den Fachmodellen

Die BIM-Gesamtkoordination stellt eine notwendige Besondere Leistung flr den
Regelprozess BIM dar.
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