Kostenschatzung TGA (brutto)

Bauvorhaben: Marien-Hospital Wesel, Pastor-JanBen-Str. 8-38, 46463 Wesel
Erweiterungsneubau Tagesklinik fir Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie (KJPP)

Bauherr: Marien-Hospital Wesel gGmbH
Pastor-JanBen-StraBe 8-38, 46463 Wesel

Aufteilung nach DIN 276, Stand 12/2018, 2. Kostenebene:

KGR GESAMTKOSTEN

200 [nicht enthalten

400 |BAUWERK - TECHN. ANLAGEN

410 [Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 265.000,00 €
420 [Wdarmeversorgungsanlagen 600.000,00 €
430 [Raumlufttechnische Anlagen 1.050.000,00 €
440 [Elekirische Anlagen 1.700.000,00 €
450 |Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 570.000,00 €
460 [Férderanlagen 90.000,00 €
470 [Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 30.000,00 €
480 |[Gebdude- und Anlagenautomation 305.000,00 €

500 [(AUBENANLAGEN UND FREIFLACHEN
550 |Technische Anlagen 650.000,00 €

700 |nicht enthalten

GESAMTKOSTEN BRUTTO: 5.260.000,00 €

Die vorstehenden Kosten beinhalten die derzeit gultige Mehrwertsteuer in Hohe von 19 %.

In der Kostensch&tzung nicht enthalten sind:

- Bau- und Baunebenkosten

- GebUhren fur Sachverstandige, TOV etc.

- Ausstattung in vandalensicherer AusfUhrung
- Ausstattung von Endgeréten

- Ausstattung fUr suizidgefdhrdete Patienten

In der Kostenschd&tzung sind enthalten:

- FluchttUrsteuerungen

- TGrUberwachungen

- Blitzschutz

- alle Kosten aus Klimaanpassungs- und KlimaschutzmaBnahmen
- Hebeanlage UG

- RLT-Anlage

- FuBbodenheizung zur Raumbeheizung und passive KUhlung

Seite 1 von 2








