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Kostenrahmen
Kostenrahmen Datenstand: 26.11.2025 Kostenstand: 3. Quartal 2025 DIN 276:2018-12
Zusammenfassung Kosten nach DIN 276 Seite: 2
Kostengruppe Menge Einheit KKW [€] Kosten [€] Summe [€]
100 Grundsttick 0,00 GF 0,00
200 Vorbereitende MalRnahmen 0,00 GF 0,00
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 450,00 BGF 1.717,97
400 Bauwerk — Technische Anlagen 450,00 BGF 1.044,55
500 AuBenanlagen und Freiflachen 150,00 AF 93,52
600 Ausstattung und Kunstwerke 450,00 BGF 125,59
700 Baunebenkosten 450,00 BGF 0,00
800 Finanzierung 450,00 BGF 0,00
Gesamtkosten 450,00 BGF
Zusammenstellung Kosten Zuschlag Aufrundung Summe

100 Grundstiick
200 Vorbereitende Malnahmen

300 Bauwerk — Baukonstruktionen 773.086,50 773.086,50
400 Bauwerk — Technische Anlagen 470.047,50 470.047,50
500 AufRenanlagen und Freiflachen 14.028,00 14.028,00
600 Ausstattung und Kunstwerke 56.515,50 56.515,50

700 Baunebenkosten

800 Finanzierung

Gesamtkosten 1.313.677,50
Kosten des Bauwerks 1.243.134,00
Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer

Zusammenstellung Mehrwertsteuer Netto MwSt. Satz MwSt. Brutto
100 Grundstiick 0,00

200 Vorbereitende Malinahmen 0,00

300 Bauwerk — Baukonstruktionen 649.652,52 19,00 123.433,98 773.086,50
400 Bauwerk — Technische Anlagen 394.997,90 19,00 75.049,60 470.047,50
500 AuBenanlagen und Freiflachen 11.788,24 19,00 2.239,76 14.028,00
600 Ausstattung und Kunstwerke 47.492,02 19,00 9.023,48 56.515,50
700 Baunebenkosten 19,00

800 Finanzierung 19,00

Gesamtkosten 1.103.930,67 209.746,83 1.313.677,50
Kosten des Bauwerks 1.044.650,42 198.483,58 1.243.134,00
Bauherr(in) Architekt(in) / Planer(in)

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
gedruckt am: 26.11.2025 Alle Kosten inkl. MwSt.
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Planungskennwerte Seite 3

Bauzeiten Projekt von Mittel Wo bis
Bauzeit in Wochen 33,5 67,8 88,9
Grundflachen Projekt von  Flache/BGF (%) bis
NUF Nutzungsflache 63,6 66,1 69,9
TF Technikflache 2,9 6,2 12,5
VF Verkehrsflache 3,5 11,4 17,9
NRF Netto-Raumflache 77,6 81,2 87,4
KGF Konstruktions-Grundflache 12,6 18,8 22,4
BGF Brutto-Grundflache 100,0 100,0 100,0 100,0
Brutto-Rauminhalt Projekt von BRI/BGF (m) bis
BRI Brutto-Rauminhalt 2,9 3,3 3,5
Kostengruppen 2.Ebene Projekt von  Menge/BGF (%) bis
310 Baugrube / Erdbau 22,9 34,8 53,4
320 Grundung, Unterbau 20,4 25,6 45,5
330 AuRenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aufen 68,9 85,5 107,2
340 Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 69,1 80,7 88,2
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 35,0 51,5 60,9
360 Dacher 21,8 35,3 59,3
gedruckt am: 26.11.2025 Alle Kosten inkl. MwSt.
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Flachen und Rauminhalte Seite: 4

Flachen nach DIN 277-1:2016-1

|Bezeichnung Regelfall (R) Sonderfall (S) Gesamt|
Nutzungsflache

Verkehrsflache

Technikflache

Netto-Raumflache

Konstruktions-Grundflache

Brutto-Grundflache 450 m?

Rauminhalte nach DIN 277-1:2016-1

|Bezeichnung Regelfall (R) Sonderfall (S) Gesamt
Brutto-Rauminhalt

Netto-Rauminhalt

Flachen des Baugrundstiicks

|Bezeichnung Regelfall (R) Sonderfall (S) Gesamt
Bebaute Flache

Unbebaute Flache

Grundstiicksflache

AuBenanlagenflache 150 m?

Raumlufttechnisch behandelte Flachen (RTL)

Bezeichnung Regelfall (R) Sonderfall (S) Gesamt
Beheizte Flache

Entliftete Flache

Be- und Entluftete Flache

Teilklimatisierte Flache

Klimatisierte Flache

gedruckt am: 26.11.2025 Alle Kosten inkl. MwSt.
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Projektbeschreibung Seite: 5

Kosteneinfluss aus dem Grundstiick:
Neigung:- keine Angaben -
Bauraum:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus der Baukonjunktur:
Konjunktur:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus der Region:
Region:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus dem Ausbaustandard:
Standard:- keine Angaben -
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Ubersicht und Plausibilitéitspriifung Seite: 6

Bezeichnung Einheit Projekt Min Von Mittel Bis Max

Nutzungsflache m? - 306 403 787 1.373 1.589
Brutto-Grundflache m? 450 433 607 1.204 2.129 2.490
Brutto-Rauminhalt m3 - 1.212 1.893 4.071 7.328 8.526
Mittl. Geschosshohe m - 2,80 2,92 3,26 3,49 3,62
Code / Bezeichnung Einheit Projekt KKW [€] KKW [€] KKW [€] KKW [€] KKW [€] |
300 Bauwerk — Baukonstruktionen BGF 1.717,97 1.435,61 1.489,82 1.717,97 2.065,59 2.142,81
400 Bauwerk — Technische Anlagen BGF 1.044,55 316,48 399,64 657,53 1.044,55 1.150,26
gedruckt am: 26.11.2025 Alle Kosten inkl. MwSt.
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BKI Kostenrahmen Seite: 7
KG-Nummer  Bezeichnung / Beschreibungen Kosten [€]
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 773.086,50
400 Bauwerk — Technische Anlagen 470.047,50
500 AuBenanlagen und Freiflichen 14.028,00
600 Ausstattung und Kunstwerke 56.515,50
700 Baunebenkosten 0,00
800 Finanzierung 0,00
gedruckt am: 26.11.2025 Alle Kosten inkl. MwSt.
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