ZUSCHLAGSMATRIX Umbau und Sanierung der
Grundschule MelanchthonstraBe Bremen zur Ganztagsschule
- Technische Ausristung gem. §§ 53 HOAI, ALG 1-8

S Y . Kriterium 3 .
Bieter Krlt.erlum L Krlterly.r.n 2 Kommunikation und KT'“’"”"‘ . Summe der Punktzahl
Fachlicher Wert Qualitat .. . Preis / Honorar
Ausfiihrungszeitraum
Gewichtung: 30% 25% 15% 30% 100%
BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN
BEWERTUNGSMERKMALE

Die qualitative Bewertung der nachfolgend aufgefiihrten Bewertungsmale erfolgt durch das Gremium auf Grundlage geeigneter und nachvollziehbarer Aussagen,
vollstdndige Angaben, Uberzeugender Darstellungen sowie ggf. projektspezifischer Inhalte. Die Reihenfolge der aufgefiihrten Bewertungsmerkmale innerhalb eines
Hauptkriteriums stellt keine Priorisierung derselben dar.

Nr. Hauptkriterium

Projektaufbauorganisation mit Vorstellung der vorgesehenen operativen Projektleitung, der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der

Fachlicher Wert Objektiiberwachung (Fachbauleitung) unter Beriicksichtigung der Fachbereiche HLS und ELT; Projekterfahrung des Projektteams insbesondere der

Kriterium 1 Punkizahl (0-5 vorgesehenen operativen Projektleitung, der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektiberwachung (Fachbauleitung) in Bezug
unktzahl (0-5) auf vergleichbare Projekte; Personaleinsatzplanung, Einbindung der operativen sowie stellvertretenden Projektleitung wie auch der Fachbauleitung in
andere parallel laufende Projekte.
Qualitiit Auseinandersetzung mit den zur Verfligung gestellten Unterlagen; Herangehensweise an die Planungsaufgabe unter Berlcksichtigung der
Kriterium 2 uarita projektspezifischen Besonderheiten und der zu bewertenden Potentiale/Risiken; MaRnahmen zur Gewahrleistung der Qualitét sowie zur Einhaltung

Punktzahl (0-5) der Termine und Kosten.

Kommunikation und Vorgesehene Besprechungskultur innerhalb des Projekts; Erreichbarkeit und Projektkommunikation mit dem Auftraggeber und den weiteren
Kriterium 3 Ausfiihrungszeitraum |Beteiligten wéhrend der Leistungsdurchfiihrung; Présenz auf der Baustelle; Auseinandersetzung mit dem zur Verfligung gestellten Rahmenterminplan
Punktzahl (0-5) inkl. Priifen auf Plausibilitdt des vorgegebenen Zeitrahmens von Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.

I Preis / Honorar
H bot
Kriterium 4 Punktzahl (0-5) onorarangebo
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