Anl_3 zum Vertrag Tragwerksplanung

Gemeinde Fuchstal, Neubau eines Feuerwehrgeratehauses fir die Marktgemeinde

Fuchstal und deren Feuerwehren Leeder und Asch
Leistungsumfang Tragwerksplanung
Zu § 6, Spezifische Leistungspflichten

Leistungsstufe 1

LPh 1: Grundleistungen (Grundlagenermittlung) v. H.

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit
dem Objektplaner

Zusammenstellung der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Summe 3,0

LPh 2: Grundleistungen (Vorplanung) v. H.

Analysieren der Grundlagen

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlicksichtigung der Belange der Standsicherheit, der
Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich Untersuchung der Losungsmdglichkeiten des
Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Kldrung und Angabe der fiir das
Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Griindungsart

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber die
Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung
Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Summe 10,0

LPh 3: Grundleistungen (Entwurfsplanung) v. H.

Erarbeiten der Tragwerksldsung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks fir zum Beispiel
Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte
sowie der Verbindungsmittel

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau

Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlduterungsbericht

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber die
Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung

Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse und Ubergeben in fiinffacher Ausfertigung und auf
Datentragern

Summe 15,0

LPh 4: Grundleistungen (Genehmigungsplanung) v. H.

Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter Berlicksichtigung der vorgegebenen
bauphysikalischen Anforderungen

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

Anfertigen der Positionsplane fir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite der Baustoffe und der Besonderheiten der
Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners

Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und Ubergeben der Unterlagen in
Ausfertigung

Abstimmen mit Priifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des Auftraggebers
Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléane nach Maf} gabe der Ergebnisse des
bauaufsichtlichen Verfahrens

Summe 30,0




Leistungsstufe 2 - Ausfiihrungsplanung

LPh 5: Grundleistungen (Ausfiihrungsplanung) v. H.
Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen
Anfertigen der Schalplane in Ergédnzung der fertig gestellten Ausfiihrungspldne des Objektplaners
Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel
Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)
Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit
Stahlmengenermittiung
Fortflihren der Abstimmung mit Priifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle
Summe 40,0
Leistungsstufe 3 - Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe
LPh 6: Grundleistungen (Vorbereitung der Vergabe) v. H.
Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners
Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau
Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage fiir
das Leistungsverzeichnis des Tragwerks
Summe 2,0
LPh 7: Grundleistungen (Mitwirkung bei der Vergabe) v. H.
keine
Summe
Leistungsstufe 4 - Objektiiberwachung (Bauiliberwachung) und Dokumentation
Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 8
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen
Unterlagen gem. bezuschlagtem Honorarangebot
Leistungsstufe 5 - Objektbetreuung
Besondere Leistungen fiir Leistungsphase 9 Ll
9 gsp € pauschal

keine

Summe






