
 

 

ANLAGE 5 ZUM TEILNAHMEANTRAG 

 

Referenzdatenblatt 

 

Rahmenvereinbarung über Projektsteuerungsleistungen für Maßnahmen des RKH-Stand-

orts Krankenhaus Mühlacker | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß 

der VgV zur Vergabe einer Rahmenvereinbarung über Leistungen der Projektsteuerung 

nach AHO-Heft Nr. 9 / 2025 

 

 

 

Referenzprojekt Nr.       für  Büro 

 Projektleitung 

 Stellv. Projektleitung 

 

Bezeichnung des Projekts       

 

Art der Maßnahme  Neubau 

 Umbau 

 Sanierung 

 Sonstiges: ……………………………………… 

 

Auftraggeber  Öffentlicher Auftraggeber  

 Privater Auftraggeber 

Name:  

Anschrift:  

Ansprechpartner: 

Telefondurchwahl: 

 

Jahr der Fertigstellung (MM/JJJJ) 

[Abschluss Projektstufe 5] 

 

      



RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | Rahmenvereinbarung über Projektsteuerungsleistungen für Maßnahmen des 
RKH-Standorts Krankenhaus Mühlacker 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß der VgV zur Vergabe einer Rahmenvereinbarung über Leis-
tungen der Projektsteuerung nach AHO-Heft Nr. 9 / 2025 
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Erbrachte und abgerechnete Leistungen [Pro-

jektstufen nach AHO 2025] 

 

      

Projektkosten gemäß Kostengruppen 300 bis 

600 in EUR netto (nach DIN 276-2018) 

 

Gesamtprojekt:               EUR netto 

Anteil Neubau:                EUR netto 

Anteil Umbau:                 EUR netto 

(falls Projekt aus mehreren Gebäuden besteht) 

 

Objektart 

(Funktionsprogramm) 

 

 Bettenhaus / Pflegestationen 

 Arztdienst / Verwaltung  

 Notaufnahme 

 Kardiologie  

 Herzkatheterlabor 

 Technikzentrale / Energieversorgung  

 Funktionsbereiche mit erhöhten technischen Anforde-
rungen  

 Sonstiges: ____________________________ 

 

Objektangaben 

[m², m³] 

Bruttogrundrissfläche (BGF): 

▪ Gesamtprojekt:                                   m² 

▪ Anteil Neubau:                                    m² 

▪ Anteil Umbau:                                     m² 

 

Bruttorauminhalt (BRI): 

▪ Gesamtprojekt:                                   m³ 

▪ Anteil Neubau:                                    m³ 

▪ Anteil Umbau:                                     m² 

 

Maßnahme im laufenden Betrieb  ja 

 nein 

 

Planungs- und Bauzeiten (MM/JJJJ) Planungsbeginn: 

Baubeginn: 

Inbetriebnahme: 
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Projektbeschreibung liegt als Anlage bei: 

 ja 

 nein 

 

Referenzschreiben liegt als Anlage bei: 

 ja 

 nein 

 

 

*Je Referenzdatenblatt ist die zusätzliche Darstellung auf max. 1 Seite DIN A3 oder 2 Seiten DIN A4 als 

Anlage zu begrenzen. Der Inhalt der zusätzlichen Darstellung ist frei wählbar (kurze Projektbeschreibung, 

Pläne, Visualisierungen etc.). 

 

Sofern bestätigte Referenzschreiben der Auftraggeber vorliegen, können diese der jeweiligen An-

lage beigefügt werden. Alternativ kann dieses Referenzblatt durch den jeweiligen Auftraggeber be-

stätigt werden (bitte mit Unterschrift, Datum und Stempel) oder als Eigenerklärung des Bewerbers 

eingereicht werden. 

 


