
Kostenermittlung nach Kostenelementen

Schlüssel Bezeichnung
Mengenansatz

Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
inkl. Zuschl.

Projekt: 25-101 M, Rotkreuzklinikum München - AEMP Währung: EUR
Ermittlung: 25-101 Kostenberechnung Version: 1
Typ: Kostenschätzung

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

KG 440 Starkstromanlagen

KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

KG 442.1 Sicherheitsbeleuchungsanlage

KG 442.1.3 Rettungszeichen

8 8,000 St 200,00 1.600,00

Summe KG 442.1 Sicherheitsbeleuchungsanlage 1.600,00

Summe KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen 1.600,00

KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

KG 444.2 Bohrungen, Durchbrüche und Aussparungen

1 1,000 St 7.000,00 7.000,00

KG 444.3 Installation Beton, Mauerwerk und Trockenbau

KG 444.3.1 Gerätedose

150 150,000 St 15,50 2.325,00

Summe KG 444.3 Installation Beton, Mauerwerk und Trocken… 2.325,00

KG 444.4 Elektroinstallationsrohre

1 1,000 St 4.000,00 4.000,00

KG 444.5 Elektroinstallationskanäle

1 1,000 St 11.000,00 11.000,00

KG 444.6 Verlegesysteme

KG 444.6.1 Kabelrinne

35 35,000 m 85,00 2.975,00

KG 444.6.2 Kabelrinne E30

10 10,000 m 120,00 1.200,00
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KG 444.6.5 Deckenklammer/Sammelhalter

1 1,000 psch 8.200,00 8.200,00

KG 444.6.6 Deckenklammer/Sammelhalter E30

1 1,000 psch 4.500,00 4.500,00

Summe KG 444.6 Verlegesysteme 16.875,00

KG 444.7 Verteilungen

KG 444.7.1 AV-Verteiler

1 1,000 St 6.500,00 6.500,00

KG 444.7.2 SV-Verteiler

3 3,000 St 5.000,00 15.000,00

Summe KG 444.7 Verteilungen 21.500,00

KG 444.8 Installationsgeräte

KG 444.8.2 Schalter Steckdose

150 150,000 St 35,00 5.250,00

KG 444.8.3 CEE - Steckdose

1 1,000 St 50,00 50,00

KG 444.8.4 Präsenz-, Bewegungsmelder

7 7,000 St 120,00 840,00

KG 444.8.7 Abzweigdose

75 75,000 St 28,00 2.100,00

Summe KG 444.8 Installationsgeräte 8.240,00

KG 444.10 Kabel  und Leitungen

KG 444.10.1 NYM-J/NHXMH-J Leitung 3x1,5 bis 7x2,5 mm²

5500 5.500,000 m 3,80 20.900,00

KG 444.10.2 NYM-J/NHXMH-J Leitung 10x1,5 bis 5x10 mm²

900 900,000 m 9,50 8.550,00
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KG 444.10.3 NYM-J/NHXMH-J Leitung 5x16 bis 5x25 mm²

450 450,000 m 29,00 13.050,00

KG 444.10.9 NYCWY 4x50SM/25 bis 4x120SM /70

95 95,000 m 79,00 7.505,00

Summe KG 444.10 Kabel  und Leitungen 50.005,00

KG 444.11 Brandschutzinstallation

KG 444.11.1 Weichschott

12 12,000 St 67,00 804,00

KG 444.11.4 Brandschutzkanal

4 4,000 m 220,00 880,00

Summe KG 444.11 Brandschutzinstallation 1.684,00

Summe KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 122.629,00

KG 445 Beleuchtungsanlagen

KG 445.1 Innenraumbeleuchtung

KG 445.1.1 Leuchte - Umkleiden & Personalräume

14 14,000 St 260,00 3.640,00

KG 445.1.2 Leuchte - Putz- und Technikräume

3 3,000 St 180,00 540,00

KG 445.1.3 Leuchte - Steri (Reinraum)

25 25,000 St 1.150,00 28.750,00

KG 445.1.4 Leuchte - Wagenaufbereitung

2 2,000 St 450,00 900,00

Summe KG 445.1 Innenraumbeleuchtung 33.830,00

Summe KG 445 Beleuchtungsanlagen 33.830,00

KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Druckdatum: 18.06.2025 Seite: 3 von 6



Kostenermittlung nach Kostenelementen

Schlüssel Bezeichnung
Mengenansatz

Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
inkl. Zuschl.

Projekt: 25-101 M, Rotkreuzklinikum München - AEMP Währung: EUR
Ermittlung: 25-101 Kostenberechnung Version: 1
Typ: Kostenschätzung

KG 446.1 Potentialausgleich

KG 446.1.1 Potentialausgleiche

27 27,000 St 105,00 2.835,00

Summe KG 446.1 Potentialausgleich 2.835,00

KG 446.4 Überspannungschutz

KG 446.4.2 Überspannungsschutz Typ2 (Mittelschutz)

4 4,000 St 450,00 1.800,00

Summe KG 446.4 Überspannungschutz 1.800,00

Summe KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 4.635,00

Summe KG 440 Starkstromanlagen 162.694,00

KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und  
informationstechnische Anl

KG 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

KG 456.1 Brandmeldeanlage

KG 456.1.1 Prgrammierung Brandmeldezentrale (BMZ)

1 1,000 St 1.600,00 1.600,00

KG 456.1.3 automatischer Melder

28 28,000 St 175,00 4.900,00

KG 456.1.10 Brandmeldekabel

540 540,000 m 2,40 1.296,00

KG 456.1.12 Prgrammierung Sprachalarmierung (SAA)

1 1,000 St 1.500,00 1.500,00

KG 456.1.13 Verkabelung SAA

400 400,000 m 3,10 1.240,00

KG 456.1.50 Lautsprecher SAA

14 14,000 St 250,00 3.500,00
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Summe KG 456.1 Brandmeldeanlage 14.036,00

Summe KG 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 14.036,00

KG 457 Datenübertragungsnetze

KG 457.1 Kupfer-Verkabelung

KG 457.1.1 Datendosen

75 75,000 St 84,00 6.300,00

KG 457.1.2 Patch Panel

4 4,000 St 600,00 2.400,00

KG 457.1.4 Installationskabel Cat. 7

2900 2.900,000 m 2,90 8.410,00

KG 457.1.5 Installationskabel 2x2x0,6 bis 8x2x0 8

3500 3.500,000 m 2,60 9.100,00

KG 457.1.7 MSR-Verkabelung

1 1,000 psch 7.000,00 7.000,00

Summe KG 457.1 Kupfer-Verkabelung 33.210,00

Summe KG 457 Datenübertragungsnetze 33.210,00

Summe KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informa… 47.246,00

KG 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

KG 491 Baustelleneinrichtung

KG 491.2 Baustromanlage

1 1,000 psch 8.000,00 8.000,00

KG 491.3 Baubeleuchtung

1 1,000 psch 2.250,00 2.250,00

Summe KG 491 Baustelleneinrichtung 10.250,00

KG 494 Abbruchmaßnahmen

1 1,000 St 12.000,00 12.000,00
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KG 498 Betriebserhaltende Maßnahmen

1 1,000 St 7.000,00 7.000,00

Summe KG 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 29.250,00

Summe KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 239.190,00

Gesamtsumme 239.190,00

Zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer 45.446,10

Gesamtsumme Brutto 284.636,10

Einheitspreise in Klammern berechnen sich aus Gesamtbetrag / Menge.
Der Gesamtbetrag ist die Summe der zugehörigen Teilleistungen.
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