WVUu 100
BaumaRnahme: St. Elisabeth-Hospital GmbH-Beckum (Anlage 1 Ausfiihrungsfristen)
Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

ANLAGE 1 AUSFUHRUNGSFRISTEN

ALS ERGANZUNG ZU DEN BESONDEREN VERTGASBEDINGUNGEN
GEM. FORMBLATT 214

Auftraggeber: St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstralle 10, 59269 Beckum
Baumalinahme: Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

1. Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung

(=Ausfiuhrungsfristen):
SIEHE FORMBLATT 214 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen
voraussichtlich bis zum 15.02.2027 zugehen; lhr Auskunftsrecht
gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberiihrt.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Raumlufttechnik:

- Ausflhrungsfrist insgesamt: 595 Werktage (WT) nach Beginn der Ausflihrung.
- Technische Klarung: 15 Werktage (WT)

Ende der Erganzung zu den Besonderen Vertragsunterlagen
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