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1. Grundleistungen der Fachplanung Tragwerk

Es sind folgende Grundleistungen zu erbringen:

A - LPH 1 Grundlagenermittlung

Nr.

Leistung

Zielsetzung

1.

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der
Vorgaben oder der Bedarfsplanung des AG im
Benehmen mit dem Objektplaner

Werten der vom AG benannten
Vorgaben zur Funktion und Belegung
Klaren der Grundlagen der Planung
Ermitteln und  Festlegen der
vorgegebenen Randbedingungen
Mitwirken beim  Werten und
Bewerten der vom AG vorgegebenen
uniblichen oder auRergewohnlichen
Baukonstruktionen

Mitwirken beim Bewerten und
Darstellen von Risiken bei durch den

AG vorgegebenen und/oder
gewlinschten  neuartigen, nicht
erprobten Baustoffen und

Baukonstruktionen

Werten und Wichten der
Randbedingungen auf
Zweckmaligkeit und
Wirtschaftlichkeit

Konkretisieren der Vorstellungen des
AG und Eingrenzen der
Aufgabenstellung

Uberpriifen der Aufgabenstellung
und Festlegung der Zielsetzung in
Abstimmung mit dem Objektplaner

Mitwirken bei dem Feststellen und
Aufnehmen der Gegebenheiten des
Grundstiicks und der ErschlieBung
auch  unter Bezug auf die
Nachbarbebauung

Mitwirken bei der Feststellung und
dem Aufnehmen relevanter
Einschrankungen zur
Nutzung/Bauweise, GroRe und
Nutzungsart auch unter Bezug auf
die Nachbarbebauung

Mitwirken beim Feststellen und
Aufnehmen relevanter konstruktiver
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und/oder technischer Erfordernisse
und Einflussfaktoren (z.B.
erforderliche AbbruchmaRBnahmen
oder Substanzsicherungen)

- Mitwirken  beim  Klaren  des
Grundwasserstands und der
Grundwassersituation

- Prazisieren eines Bauprogramms auf
Grundlage der  konkretisierten
Vorstellungen des AG

- Mitwirken beim Beraten und
Aufklaren des AG bzw. des
Objektplaners tber die erforderliche
Einschaltung  weiterer an der
Planung zu Beteiligenden

- Mitwirken beim Beraten des AG bei
der Auswahl der an der Planung
fachlich zu Beteiligenden

- Teilnehmen an
Planungsbesprechungen und dem
gef. Protokollieren der Ergebnisse
aus dem eigenen Aufgabenbereich

- Visuelles Sichten und Werten des
Zustands planungsberihrter
Bausubstanz

- Mitwirken bei dem zeitrichtigen
Aufklaren des AG (lber die
erforderliche Einschaltung weiterer
an der Planung fachlich Beteiligter
als Gutachter fir zusatzliche, den
Aufgabenbereich eines
Tragwerksplaners Uberschreitende
Untersuchungen von Bausubstanz

etc.
2. Zusammenstellen der die Aufgaben | -  Dokumentieren der Ausgangsdaten
beeinflussenden Planungsabsichten fir die Tragwerksplanung
- Einfluss der geplanten Nutzung,
Gestaltung und technischen
Ausristung auf die

Tragwerkskonstruktion

- Einfluss aus Baugrundverhaltnissen,
Grundwasser oder Schichtwasser auf
die Tragwerkskonstruktion

- Einfluss aus Ubergeordneten
Vorgaben zum Schallschutz,
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Warmeschutz, Feuerschutz und
Explosionsschutz auf die
Tragwerkskonzeption
Zusammenstellen der
Lastenannahmen

Zusammenfassen, Erldutern und
Dokumentieren der Ergebnisse

Schriftliches Zusammenfassen einer
erfolgten Beratung
Zusammenstellen und Ubergeben
aller Arbeitsergebnisse an AG und
Objektplaner

Aufzeigen aller wesentlichen
Aspekte der bisherigen Planungen
und Abstimmungsergebnisse
Vorlegen einer
Empfehlung zur
Vorgehensweise
Erlautern  und  Erdrtern  der
bisherigen Planungsergebnisse mit
den Vertretern des AG
Ubergeben der
Zeichnungen/Planunterlagen/
Berechnungen/Beschreibungen auf
Datentrager im PDF-Format

schriftlichen
weiteren

einzelnen

B — LPH 2 Vorplanung

Nr.

Leistung

Zielsetzung

1.

Analysieren der Grundlagen

Ordnen und schriftliches Darstellen
der in der LPH 1 ermittelten
Grundlagen in einer fir den AG
verstandlichen Form

Mitwirken bei dem Abstimmen von
Planungsanforderungen zur
Vermeidung von Unvollstandigkeiten
im Gesamtkonzept

Teilnehmen an
Planungsbesprechungen zur
Dokumentation von Planungszielen
und ggf. Protokollieren der Ergebnisse
des eigenen Fachbereichs

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht
unter Beriicksichtigung der Belange der
Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und
der Wirtschaftlichkeit

Aufbereiten der Ergebnisse der LPH 1
in Verbindung mit dem Bauprogramm
Selbststandiges (eigenaktives) Beraten
des Objektplaners in allen statisch-
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konstruktiven  Fragen auf der
Grundlage der Zielvorstellungen aus
der Grundlagenermittlung
Selbststdndiges (eigenaktives)
Erarbeiten und  Vorlegen von
Alternativen zur Entwicklung eines
wirtschaftlichen Tragwerkskonzeptes
Beraten und Aufklaren des AG bzw.
der Objektplaners Gber die
erforderlichen Einschaltung weiterer
an der Planung zu Beteiligenden
Teilnehmen an
Planungsbesprechungen und dem ggf.
Protokollieren der Ergebnisse aus dem
eigenen Aufgabenbereich

Mitwirken  bei dem  Erarbeiten des
Planungskonzeptes einschlieRlich
Untersuchung der Lésungsmoglichkeiten des
Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen
mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und
Angaben der fur das Tragwerk wesentlichen
konstruktiven Festlegungen fiir z.B. Baustoffe,
Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Griindungsart

Entwickeln einer Zielvorstellung fir
die Ausbildung des Tragwerks in
Abstimmung mit den durch den

Objektplaner vorgegebenen
Objektbedingungen

Erarbeiten und skizzenhaftes
Darstellen der ausgewahlten

Tragwerkslosung, Klarung der fur das
Tragwerk wesentlichen konstruktiven
Festlegungen und Angaben aller
wesentlicher konstruktiver Parameter
wie z.B. Konstruktionsraster,
Grindungsart, Herstellungsverfahren,
Bauart und Baustoffe

Beraten des Objektplaners bei einer
geplanten Anwendung neuer
Baustoffe und Bauarten, die nicht den
allgemein anerkannten Regeln der
Bautechnik folgen, und mitwirken bei
der Einholung der Zustimmungen zur
Ausfiihrung

Erarbeiten einer ersten skizzenhaften
Darstellung des Tragwerks
Untersuchen und
Darstellen von (i.d.R. bis zu 3)
alternativen Tragwerkslésungen, die
mit den durch den Objektplaner
vorgegebenen Objektbedingungen
ebenfalls vereinbar sind, und kritische
Bewertung

skizzenhaftes
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Beraten des Objektplaners bei der
Auswahl einer der vorgestellten
Losungsmoglichkeiten
Systematisches und Ubersichtliches
Darstellen des erarbeiteten
Zielkompromisses in Form einer
Auflistung der letztendlichen
Planungsziele als moégliche Grundlage
einer laufenden Kontrolle der
Planungsergebnisse

Erarbeiten einer systematisch
geordneten, abschlieRenden
Zusammenstellung  aller  (selbst)
erarbeiteten oder relevanten

Unterlagen unter Integration der
gepriften Ergebnisse der fachlich
Beteiligten

4. Mitwirken  bei  Vorverhandlungen mit
Behorden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit

Fachspezifisches selbststandiges
Klaren, Beachten, Auflisten und
Erldutern aller bauordnungsrechtlich
relevanten Einflussfaktoren

Mitwirken beim Abstimmen von einer
moglicherweise  gegebenen oder
erforderlichen Anwendung  von
Sondervorschriften aus deren
Fachgebieten der anderen an der
Planung fachlich Beteiligten, die fir
die Genehmigungsfahigkeit zu
beachten sind

Mitwirken beim Vorab-Klaren
moglicher Risiken in bauplanungs- und
bauordnungsrechtlicher Hinsicht und
der somit gegebenen Erfordernis der
Stellung eines Antrags auf Erteilung
eines Vorbescheides
Zurverfiigungstellen der Ergebnisse an
Objektplaner zur Integration

5. Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der
Terminplanung

Erarbeiten empirischer Kostenansatze
fir  planungsbertihrte  Tragwerke,
Bauteile und Konstruktionen
Mitwirken bei dem Erstellen eines
Entwurfes zu einem
Rahmenterminplan (strukturierter
Balkenplan) fuir den Planungsablauf
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Angeben der Termine und Daten fir
die eigenen Leistungserfillung
Zurverfiigungstellen der Ergebnisse an
Objektplaner zur Integration

6. Zusammenfassen, Erlautern
Dokumentieren der Ergebnisse

und

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten einer systematisch
geordneten, abschlieRenden
Zusammenstellung  aller  (selbst)
erarbeiteten oder relevanten
Unterlagen unter Integration der
Korrekturen zu dem
Erlduterungsbericht und zu der
Kostenschatzung

Zusammenstellen und Ubergeben
aller Arbeitsergebnisse inkl. der
Beitrdge der anderen an der Planung
Fachlich Beteiligten an den
Objektplaner zur Integration

Erlautern und Erértern der bisherigen
Planungsergebnisse mit den
Vertretern des AG

Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte
der bisherigen Planungen und
Abstimmungsergebnisse

Vorlegen einer schriftlichen
Empfehlung zur weiteren
Vorgehensweise

Ubergeben der einzelnen

Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich  auf  Datentrdger im
ungeschitzten PDF-Format
Ubergeben der Berechnungen,
Beschreibungen etc. zusatzlich auf
Datentrager in ungeschitztem PDF-
Format
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C - LPH 3 Entwurfsplanung

Nr.

Leistung

Zielsetzung

1.

Erarbeiten der  Tragwerkslosung  unter
Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen bis zum
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer
Darstellung

Weiterentwickeln der ausgewahlten
Tragwerkslosung des Bauvorhabens
unter Einbeziehung der Beitrdge der
anderen an der Planung Beteiligten
Erarbeiten und angeben der in die
Objektplanung und Fachplanungen zu
integrierenden
Parameter und
Vorgaben

konstruktiven
konstruktiven

Uberschligige statische Berechnung und

Bemessung

Ermitteln und
geometrischen
verbindliche
konstruktiven
ausgewahlte, reprasentative und/oder
wesentliche Systeme des Tragwerks
Durchfiihren von
Vergleichsberechnungen betreffend
der Wirtschaftlichkeit des Tragwerks
Aufstellen und Darstellen der fur ein
Grindungsgutachten erforderlichen
Lastangaben

Erarbeiten und Angeben der in die
Objektplanung und Fachplanungen zu
integrierenden konstruktiven
Parameter und konstruktiven
Vorgaben

Angeben der
Dimensionen  als
Grundlage des

Entwurfs far

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven
Details und Hauptabmessungen des Tragwerks
flir zum Beispiel Gestaltung der tragenden
Querschnitte, Aussparungen und Fugen;
Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte
sowie der Verbindungsmittel

Verbindliches Darstellen der
Arbeitsergebnisse der
vorangegangenen Teilleistungen in
zweckgeeigneten malstablichen
Zeichnungen mit ergdanzenden Details
Konstruktives Weiterentwickeln der
ausgewahlten Tragwerkslosung des
Bauvorhabens

beiden

Erarbeiten einer geometrisch
eindeutig fixierten/vermaRten und
malstabsgerechten  zeichnerischen

Darstellung der Tragwerkslosung in
Form von:

(allen) zweckentsprechenden
Abmessungszeichnungen (Grundrisse
u. Schnitte) im Regelmafstab 1:100
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Allen zweckentsprechenden Ansichten
konstruktiver Details grundlegender
Verbindungen/Verbindungsmittel
Erarbeiten und Angeben der in die
Objektplanung und Fachplanungen zu
integrierenden konstruktiven
Parameter und konstruktiven
Vorgaben

Uberschligiges Ermitteln der Betonstahlmenge
im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im
Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten von Mengengeriisten fir
planungsberiihrte Tragwerke, Bauteile
und Baustoffe aus Stahl, Holz, fir
Ersatzbaustoffe fiir tragende Bauteile
und fir Verbindungsmittel mit einer
Trennung nach Gewerken und
Untertiteln in gliederungsmaRiger
Ubereinstimmung mit der durch den
Objektplaner vorgegebenen
Unterteilung des
Erlduterungsberichtes

Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw.
dem Erlauterungsbericht

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten von die Entwurfszeichnung
erganzenden konstruktiven Angaben
in Textform (textliche Darstellung der
konstruktiven und
Planungen) als Erlduterungsbericht fir
planungsberihrte Tragwerke, Bauteile
und Baustoffe aus Stahl, Holz, fir
Ersatzbaustoffe fir tragende Bauteile
und flr Verbindungsmittel

Gliederung des  fachspezifischen
Erlduterungsberichts  erfolgt nach
Vorgaben des Objektplaners mit einer
moglicherweise
ausfihrungsorientierter
Kostengliederungen (gewerkemalige
Unterteilung)

Ubergeben des fachspezifischen
Erlduterungsberichtes zur Integration
an den Objektplaner

technischen

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden
und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit

Fachspezifisches
Klaren,
Erldautern aller bauordnungsrechtlich
relevanter Einflussfaktoren

selbststandiges
Beachten, Auflisten und
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Mitwirken beim Abstimmen von einer
moglicherweise  gegebenen oder
erforderlichen Anwendung  von
Sondervorschriften aus deren
Fachgebieten der anderen an der
Planung fachlich Beteiligten, die fir
die Genehmigungsfahigkeit zu
beachten sind

Mitwirken bei dem Vorab-Klaren
moglicher Risiken in bauplanungs- und
bauordnungsrechtlicher Hinsicht und
der somit gegebenen Erfordernis der
Stellung eines Antrags auf Erteilung
eines Vorbescheides
ZurverUfungstellen der Ergebnisse an
Objektplaner zur Integration

7. Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei
der Terminplanung

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten von Qualitdtsangaben und
Mengengeristen flr

planungsberiihrte Tragwerke, Bauteile
und Baustoffe aus Stahl, Holz, fir
Ersatzbaustoffe fiir tragende Bauteile
und fir Verbindungsmittel mit einer
Trennung nach Gewerken)

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten von Qualitatsangaben
unublicher Konstruktionen,

besonderer Baukonstruktionen und
besonderer Herstellverfahren
KostenmaRiges Bewerten der
ermittelten Qualitdtsangaben und
Mengengeristen in Abstimmung mit
dem Objektplaner (bei
Kostenermittlungen ist die USt. in
jeweils geltender HoOhe in der
Zusammenstellung getrennt
auszuweisen

Abstimmen, einpassen und einordnen
von Planungsbeitragen fachlich
Beteiligter zur Vermeidung von

Stand: 13. Mai 2026

Widerspriichen und
Unvollstéandigkeiten im
Gesamtkonzept

11



A.4 Leistungsbeschreibung — Modernisierung Oberschule Uchte — Fachplanung Tragwerk —

Samtgemeinde Uchte fur den LK Nienburg/Weser

Ubergeben der fachspezifischen
Kostenberechnung zur Integration an
den Objektplaner

Unterstlitzen des Objektplaners bei
der Fortschreibung des
Planungskalenders und Terminplans
zum Bauablauf, in dem auch die
Termine und Daten fir die
Leistungserfillung der fachlich
Beteiligten integriert sind

Angaben der Termine und Daten fir
die eigene Leistungserfillung

8. Mitwirken beim Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Fachspezifisches selbststandiges
Erarbeiten einer statischen, d.h. auf
einen bestimmten Stichtag bezogenen
Kostenkontrolle durch Vergleich der
Ergebnisse der gepriften
Kostenberechnung mit den
Ergebnissen der Kostenschatzung
einschlieRlich einer Bewertung der
Leistungen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

Aufstellen einer Abweichanalyse zur
gepruften Kostenschatzung

Aufzeigen  und  Erldutern  der
Veranderungen der Kostenansatze
Erarbeiten einer schriftlichen, fir den
AG nachvollziehbaren
Erlduterung/Begrindung aller
Veranderungen gegenlber der
gepruften Kostenschatzung

Darstellen und Erldutern belastbarer
Moglichkeiten der Veranderungen
und Anpassungen der ermittelten
Kostensituation unter Bewertung der
gepriften Ergebnisse der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten
Ubergeben der fachspezifischen
Kostenkontrolle zur Integration an den
Objektplaner

9. Zusammenfassen, Erlautern und
Dokumentieren der Ergebnisse

Erarbeiten einer systematisch
geordneten und abschlieRenden
Zusammenstellung aller selbst
erarbeiteten und relevanten
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Unterlagen unter Integration aller
gepriften Ergebnisse der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten, der
Korrekturen zum Erldauterungsbericht
und der Kostenberechnung
Zusammenstellen und Ubergeben
aller Arbeitsergebnisse inkl. der
Beitrdge der anderen an der Planung
fachlich Beteiligten an den
Objektplaner zur Integration

Erldutern und Erértern der bisherigen
Planungsergebnisse mit den
Vertretern des AG

Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte
der bisherigen Planungen und
Abstimmungsergebnisse

Vorlegen einer schriftlichen
Empfehlung zur weiteren
Vorgehensweise

Ubergeben der Arbeitsergebnisse an
den AG auf Datentrager

D - LPH 4 Genehmigungsplanung

Nr. Leistung Zielsetzung
1. Aufstellen  der  priffahigen  statischen Aufarbeiten, Ergdnzen und
Berechnungen fur das Tragwerk unter Vervollstindigen der durch den AG
Berucksichtigung der vorgegebenen genehmigten Entwurfsunterlagen
bauphysikalischen Anforderungen entsprechend den Anforderungen des
speziellen offentlich-rechtlichen
Genehmigungsverfahrens
Mitwirken beim Abstimmen,

Einpassen und Einordnen von
Beitrdgen von anderen an der Planung
fachlich Beteiligten zur Vermeidung

von Widerspriichen und
Unvollstandigkeiten im
Gesamtkonzept

Erarbeiten der Vorlagen fir die
Entwicklung der nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften
erforderlichen Genehmigungen oder
Zustimmungen in Form von:
Zweckentsprechenden Erlauterungen
des Tragwerks

Zweckentsprechenden
Inhaltsverzeichnissen und
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Erldauterungen des
Berechnungsverfahrens
Zweckentsprechenden Berechnungen,
gegliedert in Kapitel und Positionen

Zweckentsprechenden grafischen
Darstellungen von Systemen,
Belastungen und

Berechnungsergebnissen
Zweckentsprechenden zeichnerischen
Darstellungen von tragenden
Querschnitten, statische relevanten
Aussparungen und Durchflihrungen,
Fugen, Auflagerpunkten,
Kontenpunkten und
Verbindungsmittel
Zweckentsprechenden Verweisen auf
DIN-Vorschriften,
Zulassungsbescheiden,
Prifbescheiden und Fachliteratur
Nachweisen der Erflillung
grundsatzlicher
brandschutztechnischer
Bestimmungen (Feuerwiderstande)
durch entsprechende
Produktnachweise

Abstimmen und Nachweisen der
Rissbreiten im Stahlbetonbau fir
statisch relevanten, reprasentative
Bereiche

Ubergeben der Berechnungen und
Beschreibungen etc. zusatzlich auf
Datentrager in ungeschiitztem PDF-
Format

2. Anfertigen der Positionspldne fiir das Tragwerk
oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten,
der Art und Gite der Baustoffe und der
Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners

Zeichnerisches Ubersichtliches
Darstellen der statischen Positionen in
Form von:

Erarbeiten eigenstandiger statischer
Ubersichtspline (statische Grundrisse,
Schnitte, Ansichtsabwicklungen etc.)
mit zweckentsprechenden
Eintragungen aller die den
Standsicherheitsnachweis
betreffenden Werte, Vorgaben,
Festlegungen, Dimensionierungen und
Angaben
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- Bei einfachen Tragwerken: Eintragen
der tragwerkstechnischen Angaben in
Grundrisse, Schnitte und
Ansichtsabwicklungen etc., die durch
den Objektplaner zur Verfligung
gestellt werden

- Mitwirken beim Abstimmen,
Einpassen und  Einordnen von
Beitrdgen von anderen an der Planung
fachlich Beteiligten zur Vermeidung

von Widerspriichen und
Unvollstandigkeiten im
Gesamtkonzept

- Ubergeben der einzelnen

Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlichen auf Datentrager im
Grafikdateiformat DXF

3. Zusammenstellen  der  Unterlagen der | - Veranlassung der Vervielfaltigung in
Tragwerksplanung zur Genehmigung ausreichender Anzahl
- Systematisches Erfassen und

geordnetes Zusammenstellen aller
erforderlichen Unterlagen und
Ubergeben der Unterlagen an den
Objektplaner

- Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich  auf  Datentrdger im
Grafikdateiformat DXF

- Ubergeben der
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich  auf  Datentrager in
ungeschiitztem PDF-Format

5. Abstimmen mit Prifamtern und | - Fachspezifisches selbststandiges

Prifingenieuren oder Eigenkontrolle Abstimmen und Klaren aller
letztendlich  fir die  baulichen
Ausfiihrungen bauordnungsrechtlich
relevanten Einflussfaktoren

- Darstellen und Erldutern der durch die
Prifungsinstanzen geforderten
Anderungen und Ergidnzungen an der
Planung gegeniiber dem AG

- Beraten des AG zur weiteren
Vorgehensweise im Falle von durch die
Priifinstanzen geforderten
Anderungen an der Planung
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Fortschreiben der eigenstandig
erarbeiteten Antragsunterlagen
Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlichen auf Datentrager

Vervollstandigen und  Berichtigen  der
Berechnungen und Plane

Prifen und Werten der durch
Entscheidungen und Mitteilungen der
Behérden geforderten Anderungen
und Erganzungen an der Planung
Darstellen und Erlautern der durch die
Behérden geforderten Anderungen
und Ergdnzungen an der Planung
gegenliber dem AG

Beraten des AG zur weiteren
Vorgehensweise im Falle von durch
Behorden geforderten Anderungen
und Ergdnzungen an der Planung
Beraten des AG Gber die
erforderlichen Schritte im Zuge eines
Einspruchsverfahrens

Fortschreiben der  eigenstandig
erarbeiteten Antragsunterlagen auf
Anforderung durch die Behdrden nach
Zustimmung durch den AG
Zurverfuigungstellung der Ergebnisse
an Objektplaner zur Integration
Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich auf Datentrager

E — LPH 5 Ausfiihrungsplanung

Nr.

Leistung

Zielsetzung

1.

Durcharbeiten der Ergebnisse der LPH 3 und 4
unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen

Zeitrichtiges Ordnen und
Zusammenstellen  der  bisherigen
Planungsergebnisse

Abstimmung der Planungsergebnisse
mit dem Objektplaner und den
anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Vertiefen, Detaillieren und Ergédnzen
der bisherigen Planungsergebnisse
Selbststdndiges (aktives) Abstimmen
der Planungsergebnisse mit dem
Objektplaner, sodass die
fertiggestellte  Ausfiihrungsplanung
des Objektplaners mit der

Stand: 13. Mai 2026
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Tragwerksplanung der LPH 3 und 4
Ubereinstimmt und eine mangelfreie
Bauausfiihrung moglich ist

- Kennzeichnen notwendiger
Anderungen und Anpassungen des
bisherigen Planungsstands aus der
Entwurfsplanung und Angaben der
Ursache und Angaben der
Wechselwirkungen Zu Kosten,
Terminen und Qualitaten

- Ubergeben der Planungsergebnisse an
den Objektplaner

2, Anfertigen der Schalpldne in Ergdanzung der | - Zeitrichtiges Anfertigen von
fertiggestellten Ausfiihrungsplane des vorlaufigen Schalungsplanen auf der
Objektplaners Grundlage der von Vorabziigen der

Ausfiihrungsplanung des

Objektplaners  (Darstellung  aller
rohbaurelevanten  Angaben)  zur
Koordinierung der Angaben der an der
Planung fachlich Beteiligten

- Zeitrichtiges Erarbeiten der zur
Ausfihrung erforderlichen
zeichnerischen endgiltigen
Darstellungen

- Ubergeben der Planungsergebnisse an
den Objektplaner

3. Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen | - Zeitrichtiges Erarbeiten der zur
mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Ausfiihrung erforderlichen
Beispiel Bewehrungspldne, Stahlbau- oder zeichnerischen Darstellungen in Form
Holzkonstruktionspldane mit Leitdetails (keine von:

Werkstattzeichnungen) - Zweckentsprechende vollstandige,
geometrisch eindeutige und

endgliltige zeichnerische Darstellung
der Konstruktionen mit Angabe aller
notwendigen Abmessungen

- Zweckentsprechenden vollstandigen,
geometrisch eindeutigen und
endgiltigen Detailzeichnungen (z.B.
Regeldetails, Einbaudetails,
Anschlussdetails, Abwicklungen,
Bauteillisten)

- Zweckentsprechenden vollstandigen,
geometrisch eindeutigen und
endgiiltigen konstruktiven Angaben zu
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Verbindungen von Bauteilen und
Baustoffen (z.B. Verankerungen)
Zweckentsprechenden vollstandigen,
geometrisch eindeutigen und
endgiltigen konstruktiven Angaben zu
der Verarbeitung von Bauteilen und
Baustoffen (z.B. Schneiden, Biegen,
Verlegen)

Zweckentsprechenden vollstandigen,
geometrisch eindeutigen und
endgiiltigen konstruktiven Angaben zu
dem Einbauen und Verlegen von
Bauteilen und Baustoffen
Zeitrichtiges Erarbeiten
entsprechender
Ausfiihrungszeichnungen  fiir alle
anfallenden geplanten Bauzustdande
Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich auf Datentrager

4. Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als
Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der
Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung

Zeitrichtiges  Erarbeiten der zur

Ausfihrung erforderlichen
Materiallisten, gegliedert
entsprechend den

Abrechnungsvorschriften der VOB/C
als Grundlage fiir die Bestellung und
Abrechnung

Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich auf Datentrager

5. Fortfiihren der Abstimmung mit den
Prifamtern und Priifingenieuren oder
Eigenkontrolle

Fachspezifisches selbststandiges
Abstimmen und Kldren aller
letztendlich  fiir die  baulichen
Ausfiihrungen bauordnungsrechtlich
relevanten Einflussfaktoren
Durchfiihren einer Fortschreibung
aller fur die Ausfihrung erforderlichen
Unterlagen in Form von:

Einem Anpassen der Planunterlagen
auf den letztglltigen Stand der

Abstimmungsergebnisse und
Prifberichte, sodass die
Planungsunterlagen, d.h. die

Grundrisse, Schnitte, Ansichten und
die konstruktiven Details etc. konstant

Stand: 13. Mai 2026
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tatsachlich gepriften
Ausfiihrungsunterlagen entsprechen
Dem zeitrichtigen Vorbringen von
Beanstandungen erkennbarer Mangel
Darstellen und Erldutern der durch die
Prifungsinstanzen geforderten
Anderungen und Ergdnzungen an der
Planung gegenliber dem AG

Beraten des AG zur weiteren
Vorgehensweise im Falle von durch die
Prifinstanzen geforderten
Anderungen an der Planung
Fortschreiben der  eigenstandig
erarbeiteten Antragsunterlagen
Ubergeben der einzelnen
Zeichnungen/Planunterlagen
zusatzlich auf Datentrager

D - LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

Nr.

Leistung

Zielsetzung

1.

Ermitteln der Betonstahlmengen im
Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau
und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als
Ergebnis des Ausfihrungsplanung und als
Beitrag zur Mengenermittlung des
Objektplaners

Mitwirken beim Feststellen von
Schnittstellen bzw. inhaltlichen
Leistungsabgrenzungen mit den
anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Zusammenstellen von priffahigen
Materialmengen fir die Bereich
Stahlbetonbau, Stahlbau und
Ingenieurholzbau auf der Grundlage
der in der LPH 5 erstellen Stahllisten
und/oder Stiicklisten

Darstellen von Risikozuschlagen je
Position

Zeitrichtiges Ubernehmen
(Integration) der zutreffenden
Leistungsergebnisse und Angaben der
anderen an der Planung fachlich
Beteiligten in die eigenen
Ausarbeitungen

Zusammenstellen und Ubergeben
aller Arbeitsergebnisse inkl. der
Beitrdge der anderen an der Planung
fachlich Beteiligten an den
Objektplaner zur Integration

Uberschligiges Ermitteln der Mengen der
konstruktiven Stahlteile und statisch

Mitwirken beim Feststellen von
Schnittstellen bzw. inhaltlichen

Stand: 13. Mai 2026
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erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

Leistungsabgrenzungen mit  den
anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Zusammenstellen von Uberschlagig
ermittelten  Mengen auf der
Grundlage der vorliegenden eigenen
Planunterlagen

Darstellen von Risikozuschlagen je
Position

3. Mitwirken beim Erstellen der | -
Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den
Mengenermittlungen als Grundlage fir das
Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Mitwirken beim Feststellen von
Schnittstellen bzw. inhaltlichen
Leistungsabgrenzungen mit den
anderen an der Planung fachlich

Beteiligten
Erarbeiten und Zusammenstellen von
detaillierten, eindeutigen und

sorgfaltigen  Beschreibungen der
geforderten baulichen Leistungen und
Qualitaten als zusammenfassende

Darstellung der
Leistungsabforderungen an  das
Tragwerk

Mitwirken beim Abstimmen und
Festlegen von Produkten als fiir die
Bieter verbindliche Vorgabe in den
Beschreibungen der geforderten
Qualitaten mit dem AG

Zeitrichtiges Ubernehmen
(Integration) der zutreffenden
Leistungsergebnisse und Angaben der
anderen an der Planung fachlich
Beteiligten in die eigenen
Ausarbeitungen

Zusammenstellen und Ubergeben
aller Arbeitsergebnisse inkl. der
Beitrdge der anderen an der Planung
fachlich Beteiligten an den
Objektplaner zur Integration

2. Besondere Leistungen der Fachplanung Tragwerk

Besondere Leistungen werden nicht beauftragt.

Stand: 13. Mai 2026
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3. Vor-Ort-Prasenz

Der Fachplaner Tragwerk hat wahrend der Erbringung der vorstehend genannten Leistungen in der
gesamten Planungsphase inkl. der LPH 6 die Teilnahme an regelmaRigen Vor-Ort-Terminen und/oder
Videokonferenzen fiir die Planungs- und Baubesprechungen im Rahmen seiner Leistungserbringung

sicherzustellen und in seinem Angebot zu bertcksichtigen.

4. Angebotskalkulation

Der Bieter hat in der dem Angebot zugrundeliegenden Kalkulation das Leistungssoll dieser
Leistungsbeschreibung zugrunde zu legen. Der Angebotspreis ist auf Basis der vom Auftraggeber
vorgegebenen Rahmenbedingungen (anrechenbaren Kosten/Honorarzone) im Preisblatt (VU A.6)
anzugeben. Bei der Angabe des Angebotspreises im Preisblatt hat der Bieter die Moéglichkeit, einen Zu-
/Abschlag (in %) auf das angegebene Honorar fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 — 6
gemal §§ 49, 51 HOAI und ggf. einen separaten Umbauzuschlag anzugeben. Dieser Preisabschlag/-
zuschlag wird verbindlicher Angebotsbestandteil. Der entsprechend vereinbarte Abschlag/Zuschlag
wird bei der Abrechnung der Grundleistungen auf Basis der spateren, durch den Auftraggeber
verbindlich verabschiedeten Kostenberechnung in Ansatz gebracht. Als Grundlage fir die

Angebotskalkulation wird die DIN 276 vorgegeben.
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