Anlage 9

Beschaffenheitsvereinbarung gemaB 8 633 Abs. 2 BGB sowie Vereinbarung der Planungs- und
Uberwachungsziele gemaB § 650p Abs. 1 BGB

(1

(2)

Die Auftraggeberin beabsichtigt die Umsetzung des Projektes ,Stidermarkt und Umfeld
Flensburg® auf Grundlage des Preistragerentwurfs des europaweiten freiraumplanerisch-
hochbaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerbs.

Die Vertragsparteien sind sich dartber einig, dass die wesentlichen funktionalen, qualita-
tiven, quantitativen, wirtschaftlichen, technischen und betrieblichen Anforderungen an
das Vorhaben bereits festgelegt sind und die Leistungen des Auftragnehmers auf die Kon-
kretisierung, Fortentwicklung und Umsetzung dieser Anforderungen gerichtet sind.

Die Vertragsparteien vereinbaren die nachfolgenden Planungs- und Uberwachungsziele
sowie die sich aus ihnen ergebenden Eigenschaften des geschuldeten Werkes als Be-
schaffenheitim Sinne des § 633 Abs. 2 BGB.

Beschaffenheitsvereinbarung gemas 8 633 Abs. 2 BGB

(1)

Die aus den Vertragsgrundlagen resultierenden Anforderungen an Funktion, Gestaltung,
Nutzung, Qualitat, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Betrieb stellen die vereinbarte
Beschaffenheit des geschuldeten Werkes dar.

Die grundsatzliche Konzeption des Wettbewerbsentwurfes, die funktionale Gliederung
der Freianlagen/Verkehrsanlagen, die Zuordnung der Nutzungsbereiche sowie die we-
sentlichen rdumlichen Zusammenhange gelten als vereinbarte Beschaffenheit.

Dies gilt gleichermaBen fur die grundsatzliche Entscheidung zum Umgang mit der Suder-
markt-Plattform und der Einbindung des neuen Funktionsgebaudes in den Haltestellen-
bereich des OPNV.

Der Auftragnehmer schuldet die planerische Konkretisierung und Umsetzung dieser Be-
schaffenheitsmerkmale.

Vereinbarung der Planungs- und Uberwachungsziele gemaB § 650p Abs. 1 BGB

(1

Qualitatsziele
Die Flachen sind insbesondere unter Berlcksichtigung folgender Qualitatsziele zu pla-
nen:
e hohe Aufenthaltsqualitat,
e gestalterische Einbindung in das historische Umfeld,
e robuste und dauerhafte Materialitat,
e klimaangepasste Gestaltung,
e Forderung der Biodiversitat,
e Regenwassermanagement,
e Soweit moglich barrierefreie Nutzbarkeit,
e hohe Flexibilitat fur Markt- und Veranstaltungsnutzungen,
e Gewahrleistung des Einhaltung aller relevanten Vorschriften,
o wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung.

Der Ruckbau ist insbesondere unter Berticksichtigung folgender Qualitatsziele zu planen:

e der Ruckbau ist so auszufuhren, dass die Zuganglichkeit zur Fernwarmestation erhal-
ten bleibt.



(2)

(3)

(4)

(5)

e derRuckbau ist so ausfuhren, dass die Fldche optimal fur die geplante spatere Umge-
staltung nutzbar ist.

Quantitatsziele

Die grundsatzliche Zonierung und funktionale Zuordnung der Flachen ergeben sich aus
dem Wettbewerbsentwurf.

Die Leistungsphasen 1 und 2 dienen der Konkretisierung und Optimierung der festgeleg-
ten Nutzungsstrukturen.

Es ist ein vollstandiger Ruckbau mit Erhalt der Fernwarmeinfrastruktur der Stidermarkt-
Plattform vorgesehen. Die Leistungsphasen 1 und 2 dienen der Konkretisierung und Opti-
mierung von z.B. einer klar definierten Flache bis zu der der Riickbau ausgeflhrt werden
soll.

Uberwachungsziele
Im Rahmen der Objektuberwachung fur die Flachen sind insbesondere sicherzustellen:
e die vertragsgerechte Umsetzung der genehmigten Planung,
e die Einhaltung der vereinbarten Material- und Gestaltungsqualitaten,
e die Einhaltung der Kosten- und Terminziele,
e die Verkehrssicherheit,
e die Funktionsfahigkeit der Entwasserungs-, Begrinungs- und Beleuchtungssys-
teme,
e Sicherstellung, dass Marktstinde, FuBgangerstrome und OPNV méglichst wenig
beeintrachtigt bzw. nicht gefahrdet werden,
e die Aufrechterhaltung wesentlicher Nutzungen wahrend der Bauausfihrung.

Anderung der Planungsgrundlagen und Variantenuntersuchungen

e Die Leistungsphasen 1 und 2 dienen der Konkretisierung und Optimierung der ver-
einbarten Planungs- und Uberwachungsziele.

e Die Entwicklung und Bewertung fachlicher Losungsmaoglichkeiten innerhalb des
dem Wettbewerbsentwurf zugrunde liegenden Planungskonzeptes gehort zu den
Grundleistungen.

e Anderungen der vereinbarten Planungsziele, insbesondere

o wesentliche Anderungen des Nutzungskonzeptes,
o grundlegende Anderungen der Zonierung,
stellen Anderungen der Planungsgrundlagen dar.
e Siewerden ausschlieBlich auf gesonderte Anordnung der Auftraggeberin erbracht.

Schlussbestimmung

Die Parteien stellen (ibereinstimmend fest, dass die Planungs- und Uberwachungsziele
im Sinne des 8§ 650p Abs. 1 BGB vereinbart und hinreichend bestimmt sind.

Der Vertragsgegenstand besteht in der Konkretisierung, Fortentwicklung und Umsetzung
dieser Ziele.

Die erstmalige Ermittlung von Bedarfen oder die Erstellung einer Planungsgrundlage ge-
maB § 650p Abs. 2 BGB sind nicht Gegenstand dieses Vertrages.



