Architekten- und Ingenieurvertrag
Verkehrsanlagen vom XX.XX.2026

IHR

-

SANIERUNGSTRAGER

zu § 6 spezifische Leistungspflichten

Leistungen der Verkehrsanlagenplanung

Leistungsstufe 1
Grundlagenermittlung und Vorplanung (LPH 1 & 2)

Fir alle Bauabschnitte exkl. Ideenteil gemeinsam

Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

X a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des

Auftraggebers 1,00
& b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 065
X c) Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 010
B d) Ortsbesichtigung 0,05
Ke) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 020

Summe LPH 1 2 V.H.

. Verkehrsanlagen
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
v.H.-Satz

X a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
X b) Analysieren der Grundlagen 0,50
X c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.30

Planungen Dritter '
X d) Untersuchen von Lésungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive

Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit 2,00
X e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieflich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach

gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der

Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Uberschlégige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der 11,00

Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten

Untersuchen der méglichen SchallschutzmalRnahmen, ausgenommen detaillierte

schalltechnische Untersuchungen
X 1) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange, Vorgange und 250

Bedingungen '
X g) Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber die

Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen Uber die Bezuschussung 1,00

und Kostenbeteiligung
X h) Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegeniber Dritten an bis zu 2 Terminen 0,50
X i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
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X Bereitstellen von Unterlagen als Auszuge aus der Voruntersuchung zur Verwendung fir eine 0.25
Raumvertraglichkeitspriifung '
X k) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 1,00
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren 0,35
Summe LPH 2 20 v.H.
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 Honorar
X1 Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile,
Materialien, Einbauten und Beratung zur Wiederverwendbarkeit
Das Honorar fiir diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) _EUR netto
[ in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[0 nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
X2 Marktkonzept Wochenmarkt
Anforderungen an ErschlieBung, Infrastruktur, Stellplatzorganisation,
Marktlogistik, Anlieferung, Ver- und Entsorgung, flexible
Standplatznutzung
Das Honorar fiir diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) _EUR netto
[ in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
X3 Zusitzlich zur Grundleistung Gliederung der Kostenschatzung bis zur 2.
Ebene, Mehraufwand je Objekt/Bauabschnitt
Das Honorar fiir diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) _EUR netto
[J in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
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Leistungsstufe 2
Entwurfsplanung (LPH 3)

Fir jeden Bauabschnitt gesondert, exkl. Ideenteil

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
X a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berucksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen 18,35
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
X b) Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter 0,65
X c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern 1,00
X d) Ermitteln der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans 0.50
sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung '
X e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenuber Dritten an bis zu drei Terminen, 0,50
Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen '
X 1) Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an der Planung fachlich 0,50
Beteiligten '
X g) Kostenberechnung einschlielich zugehériger Mengenermittlung, Vergleich der 0.75
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung '
X h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55
X i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmanahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter 0.50
Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der '
Notwendigkeit von SchallschutzmaRnahmen an betroffenen Geb&auden
X j) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50
X k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10
X Nachweis der Lichtraumprofile 0,10
X m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlcksichtigung der Verkehrslenkung und der 0,50
Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit '
X n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25
X o) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe LPH 3 25v.H.
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Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 Honorar

X1 Zusitzlich zur Grundleistung Gliederung der Kostenschatzung bis zur 3.
Ebene, Mehraufwand je Objekt/Bauabschnitt

Das Honorar fir diese Leistung betragt :

[] pauschal — in EUR (netto) _EUR netto
[J in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[J nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : Std Auftragnehmer / PL

Std Ingenieur
Std sonstiger MA
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Leistungsstufe 3
Genehmigungsplanung, Ausfilhrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe (LPH 4 - 6)

Fir jeden Bauabschnitt gesondert, exkl. Ideenteil

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)

Verkehrsanlagen

der Planung fachlich Beteiligten

v.H.-Satz
X a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlief3lich der Antrage auf Ausnahmen und
Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an 575
der Planung fachlich Beteiligter
X b) Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter 0.50
X c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 0.25
X d) Abstimmen mit Behdrden 0.75
X e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu vier Erlauterungs-,
Erdrterungsterminen 0.50
X 1) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10
Kategorien 0.25
Summe LPH 4 8,0 v.H.
Verkehrsanlagen
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beitrage 6.50
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen L6sung
X b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige Berechnungen mit
allen fir die Ausfuhrung notwendigen Einzelangaben einschliefllich Detailzeichnungen in den 700
erforderlichen Mal3staben
X c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfuhrungsreifen Lésung 1,00
B d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung 0,50
Summe LPH 5 15 v.H.
. L . Verkehrsanlagen
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
v.H.-Satz
X a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage anderer an der
Planung fachlich Beteiligter 4,00
X b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit 450
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen '
X c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an 0.50
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Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7))

Fur jeden Bauabschnitt gesondert, exkl. Ideenteil

X d) Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen 0,25
X e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 05
Leistungsverzeichnisse '
X 1) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 015
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung '
X g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,10
Summe LPH 6 10 v.H.
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 Honorar
X 1 Mitwirkung bei Beteiligungen der Offentlichkeit, inkl. Vor-/Nachbereitung
1 Person (Fahrt-/Reisekosten tiber Nebenkosten)
Das Honorar flr diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) EUR netto
[ in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[0 nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10. 9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
Leistungsstufe 4

Verkehrsanlagen
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7)
v.H.-Satz
X a) Einholen von Angeboten 0,10
X b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel 2,25
X c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 0.40
mitwirken '
X d) Fihren von Bietergesprachen 0,25
X e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,50
X 1) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,10
X g) Vergleichen der  Ausschreibungsergebnisse mit den vom  Planer bepreisten 0.95
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung '
X h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15
Summe LPH 7 4 v.H.
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Bauoberleitung, Objektbetreuung (LPH 8 & 9)

Fir jeden Bauabschnitt gesondert, exkl. Ideenteil

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 Honorar
X
Das Honorar fir diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) EUR netto
[ in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. § 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : — Std Auftragnehmer / PL
__ Std Ingenieur
__ Std sonstiger MA
Leistungsstufe S

Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8) Verkehrsanlagen
v.H.-Satz

X a) Aufsicht Uber die ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der Objektiiberwachung fachlich

Beteiligten, einmaliges Priifen von Plénen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden Objekt 8,25

und Mitwirken bei deren Freigabe
X b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 0,70
X c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfihrenden Unternehmen in Verzug zu setzen 0,25
X d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25
X e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der ortlichen

Bauuberwachung und anderer an der Planung und Objektuberwachung fachlich Beteiligter, 2,50

Feststellen von Mangeln, Fertigen einer Niederschrift Uber das Ergebnis der Abnahme
X f) Antrag auf behodrdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,40
) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 0,40
X h) Ubergabe des Objekts 0,35
X i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche 0,15
X Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 0.75

und der Wartungsvorschriften '

Summe LPH 8 15 v.H

Verkehrsanlagen
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)
v.H.-Satz

X a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjdhrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriche

festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der 0,80

Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen
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X b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche 0.10
gegenlber den ausfiihrenden Unternehmen '
X c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe LPH 9 1v.H
. L . Honorar
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5
X 1 Zusatzlich zur Grundleistung Gliederung der Kostenfeststellung nach DIN
276, Mehraufwand je Objekt/Bauabschnitt
Das Honorar flr diese Leistung betragt :
[] pauschal — in EUR (netto) EUR netto
[J in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. Ziff. 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : —Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
X2 Kostenkontrolle (LPH 8)
Das Honorar flr diese Leistung betragt :
[] pauschal — in EUR (netto) EUR netto
O in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. Ziff. 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand : —Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
X 3 Priifen von Nachtriagen (LPH 8)
Das Honorar fir diese Leistung betragt :
[ pauschal — in EUR (netto) EUR netto
O in v.H. des Honorarsatzes v.H.-Satz
[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. Ziff. 10.9 des Vertrages EUR netto
n. vorlaufig geschétztem Std.-Aufwand : —Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA
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X 4

Ortliche Bauiiberwachung (LPH 8):

—  Plausibilitatsprifung der Absteckung
—  Uberwachen der Ausfilhrung der Bauleistungen
—  Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die

BaumafRnahme (Bauanlaufbesprechung)

—  Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit

den zur Ausfluihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und

den Vorgaben des Auftraggebers
—  Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtrage

—  Durchflihren oder Veranlassen von Kontrollprifungen

—  Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen

festgestellten Mangel

—  Dokumentation des Bauablaufs

—  Mitwirken beim AufmalR mit den ausfiihrenden Unternehmen und
Prifen der Aufmalle

—  Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen

—  Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

—  Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der

Rechnungsprifungen mit der Auftragssumme

—  Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der

Anlagenteile und der Gesamtanlage

Das Honorar fir diese Leistung betragt :

[ pauschal — in EUR (netto)

— EURnetto

[Jin v.H. des Honorarsatzes (2,5 % der AK gem. Ang. v. 23.06.2026)

— Vv.H.-Satz

[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. Ziff. 10.9 des Vertrages

n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand :

EUR netto

Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur
Std sonstiger MA

Uberwachen der Miingelbeseitigung innerhalb der Verjihrungsfristen
(LPH9)

Das Honorar flr diese Leistung betragt:

[ pauschal — in EUR (netto)

— EURnetfo

[ in v.H. des Honorarsatzes

— Vv.H.-Satz

[ nach Zeitaufwand zum Nachweis — gem. Ziff. 10.9 des Vertrages

n. vorlaufig geschatztem Std.-Aufwand :

EUR netto

Std Auftragnehmer / PL
Std Ingenieur

Std sonstiger MA
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