
Honorarermittlung nach AHO Heft 9 - Projektsteuerung

Diese Anlage ist in den gelben Feldern vom Bieter auszufüllen

Vorgabe anrechenbare Kosten im VgV- Verfahren (netto): KG 200 bis 700 48.941.385,42 €

mit zu verarbeitende  Bausubstanz 0,00 €

48.941.385,42 €

Zeile

Defintion der 

Projektstufen gem. 

AHO bitte Netto-Werte eintragen

Beauftragungsstufen Handlungsbereiche A-E

1 1 Stufe 1 - Projektvorbereitung (Grundleistungen) 0,00 €

1 2 Stufe 2 - Planung (Grundleistungen) 0,00 €

1 3 0,00 €

1 4 0,00 €

1 5 0,00 €

6 Zwischensumme Honorar 0,00 €

7 Hinweis: Stufenweise Beauftragung analog Ausschreibung

8

9 Umbauzuschlag in Prozent 0,00 €

10 0,00 €

11 0,00 €

12
0,00 €

14 0,00 €
15

16 Nebenkosten 0% -  €                                        

17 0,00 €
18

19 Umsatzsteuer 19% -  €                                        

20 0,00 €
21

22 Zeithonorar eventual

23
24 Stundensatz Projektleiter 0 €

25 Stundensatz Ingenieur 0 €

28 Stundensatz Techn. Mitarbeiter 0 €

Projekt:  BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Erstangebot

Anmerkungen mvB*

NameName des Unternehmens

Straße, Hausnr. Adresse

Adresse

Hier ist die Erhöhung der anrechenbaren Kosten durch die mitzuverarbeitende Bausubstanz 

anzugeben. Ist keine Erhöhung zu berücksichtigen, ist der Zahlenwert "0" (Null) einzutragen. 

Die Eingabe/ Herleitung der mvB ist auf max. 3 DIN A4 Seiten zu erläutern.

PLZ Ort

Summe anrechenbare Kosten

Stufe 3 - Ausführungsvorbereitung (Grundleistungen)

Gesamtsumme Angebot netto inkl. NK

Hinweis: Die Erläuterung der Kostenherleitung (inkl. Einschätzung des Schwierigkeitsgrades) ist in einer separaten 

Anlage des Bieters den Angebotsunterlagen zwingend beizufügen. Hierin werden auch die kalkulierten zusätzlichen, 

besonderen Leistungen (Zeile 10 bis 12) detailliert erläutert. Zusätzliche, besondere Kosten sind ebenfalls ausschließlich 

pauschal anzubieten. Einheitspreise, die in das gelbe Eingabefeld eingetragen werden, die nur durch Multiplikation mit einem 

Zeitfaktor zu einem Gesamthonorar führen sind ausdrücklich unzulässig. Das schließt die Kalkulation über eine 

Aufwandsabschätzung nicht aus.

Gesamtsumme Angebot netto zzgl. NK

Stufe 5 - Projektabschluss (Grundleistungen)

Stufe 4 - Ausführung (Grundleistungen)

Gesamtsumme Angebot brutto

Begleitung von Fördermittelantragsverfahren (Zifferanträgen)

Koordinierung: Erstellung und Fortschreibung eines Raumbuchs

Koordinierung: Erarbeiten eines Wartungs- und 

Instandhaltungskonzeptes


