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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen (wBVB)

10.1 Ausfiihrungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
10.1.1  Bereitstellung der Ausfiihrungsunterlagen des AG

Der Auftragnehmer erhalt die Auftragsunterlagen vom Auftraggeber unentgeltlich in digitaler Form. Plansatze auf
Papier erhalt der Auftragnehmer auf Anforderung gegen Bezahlung. Der aktuelle Planstand wird

O] digital per Email ibermittelt.
auf der digitalen Plattform des AG bereitgestellt.
10.1.2 Prifpflicht des AN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausfihrungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung hin zu Uberpriifen (z.B.
MaRangaben in Werk- und Schalplanen). Sollten zwischen den Ausflihrungszeichnungen und der Leistungsbe-
schreibung Differenzen in der Art und der Ausfiihrung auftreten, ist mit dem Bauherrn und der Objektiberwachung
eine Entscheidung herbeizufiihren.

Die fur die Ausfiihrung notwendigen Maf3e und Stiickzahlen hat der Auftragnehmer selbst, soweit notwendig an
Ort und Stelle, festzustellen. Abweichungen gegeniiber den Zeichnungen, Angaben und Beschreibungen sind
unverziiglich mit der Objektliberwachung vor Ausfiihrung zu klaren.

Die in der Leistungsbeschreibung ausgeworfenen Mengen dienen nicht als Bestellgrundlage.
10.1.3 Ausfuhrungsunterlagen des AN

Die Haftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der von ihm erstellten Ausfiihrungsunter-
lagen wird durch die Freigabe des Auftraggebers nicht berihrt.

10.2  Abnahme (§ 12 VOB/B)

Alle fertiggestellten Leistungen bedirfen der férmlichen Abnahme. Voraussetzung flr die rechtsgeschaftliche Ab-
nahme ist die Abnahmereife des vom Auftragnehmer geschuldeten Werkes.

Voraussetzungen hierflr sind:

- Vorlage der vom Auftragnehmer nach den Vertragsbestandteilen sowie der Dokumentationsrichtlinien des Auf-
traggebers zu liefernden Dokumentationsunterlagen.

- Dariliber hinaus mussen die zur Nutzung und Inbetriebnahme erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen und
bauordnungsrechtlichen Abnahmen vorliegen, soweit diese nicht nach den vorliegenden Vertragsbestandteilen
vom Auftraggeber beizubringen sind.

- Nachweis uber die Durchfuihrung vereinbarter Einweisungen und Schulungen.
10.3 Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)

In Abweichung von § 13 Abs. 4 Abs. 1 VOB/B wird eine Verjahrungsfrist von 5 Jahren vereinbart. § 13 Abs. 4
Abs. 2 VOB/B bleibt unberthrt.

10.4 Rechnungen (§ 14 VOB/B und § 16 VOB/B)
Beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mehrere Titel, so ist die Rechnung nach Titeln zu gliedern.

Alle Rechnungen sind kumuliert in der Ordnung des Leistungsverzeichnisses einschl. Regie aufzustellen.

Fir alle Aufmalie sind AufmaRplane vorzulegen, die eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Leistungsansatze
ermoglichen. Die angesetzten Male sind zu markieren, oder ggf. ergédnzend in die Plane einzutragen. Digitale
Aufmalie sind zugelassen, ersetzen aber nicht die AufmaRplane. Auf die Vorgaben der DIN 18299 i.V.m. den
Leistungsspezifischen Normen wird hingewiesen.

Rechnungen werden ohne abweichende Vereinbarung in einfacher Ausfertigung auf die Auftraggeberin ausge-
stellt und in elektronischer Form ubermittelt. Sofern die Voraussetzungen der Verordnung uber die elektronische
Rechnungsstellung im 6ffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung - ERechV) erfillt sind,
ist die Ubermittlung der Rechnung (iber die Leitweg ID der Auftraggeberin nach den Vorschriften dieser Verord-
nung vorzunehmen. Im Ubrigen erfolgt die Rechnungsstellung per E-Mail an ukb-rechnungen@ukb.de.

Des Weiteren ist eine Kopie an die Objektiiberwachung an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
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10.5 Vertragsstrafen

Die BezugsgroRe fir etwaig anfallende Vertragsstrafen ist nicht wie unter Ziffer 2 der Besonderen Vertragsbedin-
gungen (Formblatt 214) aufgefiihrt die (vorlaufige) Auftragssumme ohne Umsatzsteuer, sondern die tatsachliche
Abrechnungssumme ohne Umsatzsteuer.

10.6 Sicherheiten

10.6.1 zu Pkt. 4 der besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214): Die Sicherheitsleistungen fiir Vertragserfillung
werden nicht, wie angegeben, von der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) berechnet, sondern
von der vorlaufigen Auftragssumme ohne Umsatzsteuer.

10.6.2 zu Pkt. 5 der besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214): Die Sicherheitsleistungen fur Mangelanspriiche
werden nicht, wie angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet,
sondern von der der gepriften Schlussrechnung zuzlglich Umsatzsteuer.

10.6.3. Rickgabe von Sicherheiten: Als Ruckgabezeitpunkt fur eine nicht verwertete Sicherheit fur Mangelanspriche
wird abweichend zu § 17 Abs. 8 (2) VOB/B der Tag vereinbart, an dem die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche
ablauft

10.7 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

10.7.1 Erganzend zur Baustellenordung, Punkt 8.2 Bauablaufplan, gilt erganzend:
Fir die jeweiligen Einzelleistungen ist die vorgesehene Personalstarke anzugeben.

10.7.2 Erganzend zu 214 Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 1.2 werden folgende als Vertragsfrist vereinbarte Ein-
zelfristen vereinbart.

Vorgang Ausfiihrungsbeginn Ausfiithrungsende

10.8 Bauseitige Leistungen
10.8.1  Baustelleneinrichtungsflache

Grundséatzlich besteht kein Anspruch auf Lagerplatze auf dem Gelande. Bendtigte Materialien, Gerate, Werk-
zeuge etc. sind zum Zeitpunkt der Nutzung in Abstimmung mit der Objektiiberwachung anzuliefern.

Strallen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Ver-
flgung gestellt und von der Objektiiberwachung zugewiesen. Sie kdnnen vom Auftragnehmer nur auf eigene
Gefahr benutzt werden. Ubernachtungsunterkiinfte diirfen auf dem Grundstiick nicht errichtet werden.

Die fur die Baumafinahme fir alle Auftragnehmer (nur anteilig) zur Verfiigung stehenden Flachen sind dem La-
geplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und kénnen nur anteilig genutzt werden. Lagerflachen
sind vom AN stets in aufgeraumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem vorgefundenen Zustand zu
Ubergeben. Die zur Verfigung stehenden Lagerflachen werden jedem Auftragnehmer von der Objektiiberwa-
chung zugewiesen.

10.8.2 Bauumlage

Fir alle Auftragnehmer wird durch den AN Rohbauarbeiten eine Wasserversorgung und Baustromversorgung
aufgebaut. Die Kosten fir den Verbrauch an Strom und Wasser tragt der Auftraggeber. Trinkwasser, Sanitarcon-
tainer, WCs, Aufenthaltscontainer und sonstige Baustelleneinrichtung sind vom AN nach eigenem Bedarf mitzu-
bringen bzw. zu organisieren. Uber Leistungsquerschnitt und Wasserdruck wird im Bedarfsfall Auskuntft erteilt.
Die Versorgung eigener Container tragt der AG selbst incl. Verbrauch, Anschlisse und Zahlerkosten.

10.9 Leistungsumfang des Auftragnehmers (§ 1 Abs. 1 VOB/B, § 2 VOB/B und § 4 VOB/B)

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten (soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist):

10.9.1 Alle Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung nicht anders benannt sind, beinhalten aller Vor-, Neben- und
Nacharbeiten einschl. der Lieferung der erforderlichen Werkstoffe.

10.9.2 Der Einsatz aller erforderlichen Gerate, Maschinen, Transportmittel und sonstiger Hilfsmittel z.B. Gerlste soweit
es sich nicht um ,Besondere Leistungen® handelt.
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10.9.3 Das Vermessen des zu erstellenden Bauwerkes und den Vorleistungen anderer Unternehmer, das Sichern der
Vermessungspunkte, die Anbringung und Unterhaltung der Meterrisse und Achsenkennzeichnung, vom Auftrag-
geber ibernommene Malpunkte sind wahrend der Vertragsdauer zu sichern.

10.9.4 Prifungen von Stoffen und Leistungen, die dem Auftragnehmer gewerbedlblich oder ausdriicklich nach dem Ver-
trag obliegen. Der Auftragnehmer hat fur die Prifung von Stoffen und Bauteilen - auch wenn er nach dem Vertrag
die Kosten nicht zu tragen hat - alle erforderlichen Leistungen nach Weisung des Auftraggebers durchzufiihren.
Er hat den Auftraggeber Uber Art, Ort und Zeit von Probeentnahmen und Prifungen rechtzeitig zu unterrichten.
Das Ergebnis der Prifungen ist dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

10.9.5 Anlagen im Baubereich
Der Auftragnehmer hat sich mit den sachlich oder 6rtlich fur die von den Bauarbeiten beriihrten Versorgungslei-
tungen zustandigen Dienststellen in Verbindung zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der Behandlung der
Versorgungsanlagen abzustimmen.
Durch Bauarbeiten gefahrdete Baume und sonstige Anpflanzungen, ferner Zaune, Masten und dgl. sind geeignet
zu schiitzen, Baumkronen und Wurzeln zu schonen; das Anlagern von Material ist nicht zulassig. Uber- und Un-
terflurhydranten, Schieber, Verteilungskasten, Straflenabldufe und &hnliche, fir die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung vorgesehene Einrichtungen missen zugéanglich, zugehoérige Hinweisschilder sowie Verkehrszeichen
sichtbar bleiben.

10.9.6 Beigestellte Baustoffe und Bauteile

Werden Baustoffe oder Bauteile vom Auftraggeber beigestellt, so hat der Auftragnehmer diese unter Angabe der
bendtigten Menge und Anlieferungstermine rechtzeitig abzurufen.

Der Auftragnehmer hat fiir das Abladen, die sachgemafe Behandlung und Lagerung sowie den ordnungsgema-
Ren Schutz der vom Auftraggeber beigestellten Baustoffe und Bauteile und fir deren wirtschaftliche Verwendung
zu sorgen. Der Verbrauch ist dem Auftraggeber nachzuweisen, Restbesténde sind zuriickzugeben. Mit der Uber-
nahme der beigestellten Stoffe, Bauteile und sonstigen Gegensténde geht die Gefahr fiir Untergang, Verschlech-
terung und Schwund auf den Auftragnehmer Uber.

10.9.7 Baustellenreinigung (DIN 18299 Abs. 4.1.11 VOB/C)

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend der gesamten Vertragsdauer
sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw. ist
laufend fachgerecht zu beseitigen. Fir die Entsorgung von Abfallen ist die Verordnung tber die Bewirtschaftung
von gewerblichen Siedlungsabfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Gewerbeabfallversorgung
— GewAbfV), welche am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, besonders zu beachten. Die dadurch verbundenen
Kosten sind in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Auf Verlangen des Arbeitgebers sind die Verwertungs- /
Entsorgungsnachweise des Arbeitsnehmers dem Arbeitgeber vorzulegen.

(2) Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tatig und lasst sich nicht mehr feststellen, in
welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner Verpflichtung nach Abs. (1) trotz Mahnung nicht nachgekommen
ist, dann wird die Objektiiberwachung die Reinigung durchfiihren lassen und die Kosten in angemessener Weise
auf die betroffenen Auftragnehmer umlegen.

10.9.8 Die Bauarbeiten sind bei folgenden Witterungswerten fortzufiihren:
Lufttemperatur, Uhrzeit: >= 0°C um 07:00Uhr

10.9.9 Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen
Es darf nur zu den (blichen Tageszeiten gearbeitet werden. Wird in Bereichen gearbeitet, die benachbart zu
sensiblen Abteilungen liegen (insbesondere Labor- und Schulbereich), mussen larmintensive Arbeiten zuvor ge-
meldet und mit der Objektiiberwachung sowie dem Auftraggeber abgestimmt werden. Unter Umstanden ist davon
auszugehen, dass aufllergewdhnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und
Nachtarbeit erforderlich werden, bediirfen jedoch vorab der Abstimmung mit der Objektiiberwachung und dem
Auftraggeber

10.9.10 Abnahme von Vorleistungen
Der AN hat alle Vorleistungen, mind. 3 Wochen vor Arbeitsbeginn zu priifen und das Priifergebnis in Form eines
schriftlichen Protokolls der Objektplanung vorzulegen. Terminverzégerungen oder Mehrkosten, die sich aus der
Nichteinhaltung dieser vertraglichen Regelung ergeben, gehen zu Lasten des AN.

10.9.11 Baubeleuchtung
Die Baubeleuchtung (Allgemeinbeleuchtung) wird flr die Ausbauarbeiten im gesamten Bau und in Teilbereichen
der AuRenanlagen bauseits erstellt und unterhalten. Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer fir sein
Gewerk selbst zu erbringen.

10.9.12 Baustellenbesprechungen
Baubesprechungen werden in bestimmten Abstanden, im Regelfall wéchentlich, von der Objektiberwachung
anberaumt. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen Besprechungen wahrend der
Ausfiihrung der Leistungen des Auftragnehmers, teilzunehmen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise ein-
zukalkulieren.
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10.10 Objekt- / Bauiiberwachung (§ 4 VOB/B)
10.10.1 Anordnungsrecht der Objekt-/Bauliberwachung

Wahrend der Vertragserfiillung vertreten die Objektiiberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen nach Zu-
stimmung des Auftraggebers die Rechte des Auftraggebers gegeniber den Behdrden, den Auftragnehmern und
Dritten gegenuber und Gben das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklarungen kann nur der
Auftraggeber selbst abgeben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektiiberwachung beziglich der
Reihenfolge und Ausfiihrung der Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu
leisten.

10.10.2 Anlieferungen, Ricksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektiiberwachung abzustimmen. Alle Liefe-
rungen, auch kleinsten Umfanges, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den
Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zuriickgeschickt.

10.11 Allgemeine Auflagen des Auftraggebers
10.11.1 Verkehrsregelung

Die StraRBenverkehrsverordnung gilt auf dem gesamten Gelande. Einfahrtsverbot gilt fir alle Kraftfahrzeuge des
Auftragnehmers, die nicht der Baustellenversorgung dienen, Parkverbot gilt fiir alle Baustellenversorgungs- Kfz.

Parkplatze fiir die Arbeithehmer des Auftragnehmers stehen auf dem Baugeldnde nicht zur Verfiigung.
10.10.2 Abtransport der Material- und Schuttabfalle

Der Abtransport der Material- und Schuttabfalle muss moglichst gerdusch- und staublos erfolgen. Aufgrund des
standigen Flugverkehrs des Rettungshubschraubers unmittelbar neben dem Baufeld sind Schutt oder die Abfalle
sofort zu beseitigen und werden Eigentum des Auftragnehmers. Ist eine Zwischenlagerung unvermeidbar, so hat
der Auftragnehmer den Anweisungen der Objektplanung zu folgen.

10.10.3 Anzeigepflicht gegenuber der Objektplanung:

(1) Alle Einzelleistungen, die eingeleitet, unter- oder abgebrochen und begonnen werden oder abgeschlossen
sind.

(2) An- und Abmeldung des Fihrungspersonals, der Erfiillungsgehilfen vor und nach Arbeitsunterbrechungen.

10.11 Bauleistungsversicherung des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen: Der Auftragnehmer hat Bauleistungsscha-
den unverziglich nach deren Entdeckung zu melden. Die Schadensmeldung hat auf dem vom Auftraggeber
hierzu vorgegebenen Formblattmuster zu erfolgen, welches kostenlos bei der Objektiiberwachung/Bauliberwa-
chung bezogen werden kann. Der Auftragnehmer hat die vollstdndig ausgefiillte Schadensmeldung tber die Ob-
jektiberwachung/Bautberwachung zur Weiterleitung an den Bauwesenversicherer einzureichen. Bauleistungs-
schaden, die voraussichtlich € 5.000 Ubersteigen, sind zusatzlich vorab telefonisch zu melden. Versicherte Ver-
luste oder Schaden durch Diebstahl oder Feuer hat der Auftragnehmer dariiber hinaus der Polizeibehérde zu
melden und sich dies bestatigen zu lassen. Gemal den Versicherungsbedingungen der Bauleistungsversiche-
rung betragt der Selbstbehalt des Auftragnehmers je Schadensfall € 500,00.

10.12 Bauhaftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fir die Dauer seiner Bauzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung zur Abdeckung der Ri-
siken der spezifischen Tatigkeit des Auftragnehmers mit einer Mindestdeckungssumme von € 2.500.000,00 fir
Personen- und Sachschaden insgesamt und € 1.000.000,00 fir Vermdgens- und sonstigen Schaden zu filhren
und deren Vorhandensein dem Auftraggeber vor Vertragsschluss durch ein an den Auftraggeber gerichtetes Be-
statigungsschreiben seines Versicherers nachzuweisen (s. Bekanntmachung, Formblatt Erklarung Haftpflichtver-
sicherung).

10.13 Bauschild

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulassig.

10.14  Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaR Baustellenverordnung

Der Bauherr ubertragt seine Verpflichtung gemafR Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird fur die
Koordinierung gemaR §2 und §3 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-Koordinator mit dem
Auftragsschreiben bekannt gegeben. Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordi-
nator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator
gegenuber ist nur der Auftraggeber weisungsbefugt. Ein fur die BaumaRnahme erstellter Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan mit Baustellenverordnung ist von den am Bau Beteiligten zu berticksichtigen und einzuhal-
ten.
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10.15

Zeichnungen

Vom Auftragnehmer anzufertigende Zeichnungen und Berechnungen sind dem Arbeitgeber rechtzeitig vor Ausfiihrung
bzw. Fertigungsbeginn vorzulegen. Zeitraum fir die Prifung mind. 8 Werktage, fiir die Freigabe mind. 8 Tage. Vom
Auftragnehmer freigegebene Zeichnungen missen mit dem Prifvermerk — Zur Ausfihrung freigegeben — versehen und
unterschrieben sein. Die Ausfihrungszeichnungen sind sofort nach Auftragserteilung zu erstellen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



