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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Objektplanung - Gebaude und Innenraume

1. Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Vertragsmuster, VM1-2/2

1.1. Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
. - . Gebéaude Innenrdume
Grundleistungen fiur die Grundlagenermittlung (LPH 1) v.H.-Satz v.H.-Satz
X a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
0,75
Bedarfsplanung des Auftraggebers
B b) Ortsbesichtigung 0,10
& c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
X d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der
) L 0,25
Planung fachlich Beteiligter
e Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)! 2,00 0,00
1.2. Besondere Leistungen fir die Leistungsphase 1 Grundlagenermittiung (LPH 1)
Besondere Leistungen v.H.-Satz/ v.H.-Satz /
Nr. . pauschal / i
LPH 1 Grundlagenermittlung zum Nachweis Betrag €)
1. Bedarfsplanung (n. Abschnitt E 2.2.1 RBBau) - /
O Bedarfsermittlung - /
Os. Aufstellen eines Funktionsprogramms - /
4. Aufstellen eines Raumprogramms - /
Os. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und
Raumgruppen als Anforderungsraumbuch (geméf Abschnitt F 1.2.7 - /
RBBau)
Oe. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — iiber die Leistungen der
Untersuchung von alternativen Lésungsméglichkeiten hinaus — nach } /
Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7
RBBau.
Ov. Standortanalyse - /
Os. Mitwirken bei Grundstiicks- und Objektauswabhl, -beschaffung und - ) /
Ubertragung
Oo. Bestandsaufnahme - /
O 10. technische Substanzerkundung - /
11 Betriebsplanung - /
12 Prifen der Umwelterheblichkeit - /
[013. | Prifen der Umweltvertraglichkeit - /
14 Machbarkeitsstudie - /
[115. | wirtschaftlichkeitsuntersuchung - /
[ 16. Projektstrukturplanung - /
17 Zusammenstellen der Anforderungen aus Zertifizierungssystemen - /
O 1s. Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der Vergabe von Planungs- und ) /
Gutachterleistungen
O 10. - /
[ 20. - /
1 Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau
Objektplanung - Gebaude und Innenraume

2. Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

2.1. Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)

Vertragsmuster, VM1-2/2

Grundleistungen fur die Vorplanung Gebaude Innenraume
(Projekt- und Planungsvorbereitung) LPH 2 Vv.H.-Satz v.H.-Satz
X a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der
) . : o 0,50 0,50
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten
B b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweise auf Zielkonflikte 0,10 0,10
Xc) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MaRstab nach 3,00 3,25
Art und GroRRe des Objekts
X d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgaben und
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 0,85 1,00
wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)
X e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von 0,50 0,50
deren Leistungen
X f Mitwirkung bei den Vorverhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit
und Fiihren von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich 0,30 0,25
Beteiligten Uber die Genehmigungsféahigkeit
X g Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste
Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau,
bzw. Angaben des AG)?2 1,00 0,90
Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
X h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des
0,50 0,25
Planungs- und Bauablaufs
X Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der 025 025
Ergebnisse, der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)l ’ ’
Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI)! 7,00 7,00
O Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten gemaf Anlage | Anteiligin o.g.
11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 bis 4 Grundleistungen
enthalten
2 2. Ebene DIN 276, qualifizierte Inhaltsbeschreibung mit Mengen und BezugsgréRen, Format .PDF, .xIsx, GEAB, ava
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Objektplanung - Gebaude und Innenraume

Vertragsmuster, VM1-2/2

2.2. Besondere Leistungen fir die Leistungsphase 2 Vorplanung (LPH 2)

Besondere Leistungen v.H.-Satz/ v.H.-Satz /
Nr. . . pauschal / 3
LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) zum Nachweis Betrag €)
O1. Aufstellen eines Katalogs fir die Planung und Abwicklung der ) /
Programmziele
O2. Untersuchen alternativer Losungsansétze nach verschiedenen a /
Anforderungen einschlie3lich Kostenbewertung
Os. Beachten der Anforderungen des vereinbarten Zertifizierungssystems - /
Oa4. Durchfiihren des Zertifizierungssystems - /
Os. Ergénzen der Vorplanungsunterlagen auf Grund besonderer ) /
Anforderungen
Oe. Aufstellen eines Finanzierungsplanes - /
Ov. Mitwirken bei der Kredit- und Fordermittelbeschaffung - /
Os. Durchfiihren von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - /
Oo. Durchfuihren der Voranfrage (Bauanfrage) - /
1 10. Anfertigen von besonderen Prasentationshilfen, die fir die Klarung im
Vorentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
O Présentationsmodelle
O Perspektivische Darstellungen _ /
O Bewegte Darstellung/Animation
O  Farb- und Materialcollagen
O digitales Gelandemodell
O 11. 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information ) /
Modelling BIM)
12 Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner ) /
Gewerke
13 Fortschreiben des Projektstrukturplanes - /
14 Aufstellen von Raumbiichern - /
O 15. Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen
Nachweisen fir den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz _ /
bei baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten
oder im Falle von Abweichungen von der Bauordnung
[ 16. R /
07 - /
7 1s. R /

1 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

S Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag.
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