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Anlage zu § 6  
Spezifische Leistungspflichten zum Vertrag  
Fachplanung - Technische Ausrüstung  
 

Nr. Zur Vertragsleistung zur Technischen Ausrüstung gehören folgende Anlagengruppen: 

 1. ☒ Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 

 2. ☒ Wärmeversorgungsanlagen 

 3. ☒ Lufttechnische Anlagen 

 4. ☒ Starkstromanlagen 

 5. ☒ Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

 6. ☒ Förderanlagen Aufzug 

 7. ☐ nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen       

 8. ☒ Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken        

 
 
 
Grundleistungen der Leistungsphase LPh 1 (Grundlagenermittlung) 
 

 Grundleistungen der Leistungsphase LPh 1 (Grundlagenermittlung)  

 Technische 
Ausrüstung 

v.H.-Satz 

☒ a)   
Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftrag-

gebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

 
1,0 

☒ b)   
Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenen-

falls zur technischen Erschließung 

 

0,5 

☒ c)   c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  0,5 

 Summe (maximal: 2,0 v.H.)   
2,0 

 

 

Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 
 

 
Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 

v.H.-Satz / 
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz /  
Betrag € 

☒ 1.   

Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der 
Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Ter-
mine und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Betei-
ligter 

 -       /           

☐ 2.  
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhan-
dener Anlagen und Anlagenteile 

 -       /           

☐ 3.  Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand  -       /           

☐ 4.   Durchführen von Verbrauchsmessungen  -       /           

☐ 5.  Endoskopische Untersuchungen  -       /           

☐ 6.  
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für 
Planungswettbewerbe 

 -       /           
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Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

 ☒ a)  Analyse der Grundlagen und der übergebenen Unterlagen nach § 3 des Vertrages, Mitwir-
ken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 

 0,80 

 ☒ b)  Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der 
Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmög-
lichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrach-
tung, unter Beachtung der vorgegebenen Ziele und der Nachhaltigkeit 

zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung 
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf 

 5,25 

☒ c)  Aufstellen Funktionsschema, Prinzipschaltbildes für jede Anlage  1,00 

☒ d)  Klären u. Erläutern der wesentlichen fachspezifischen 
Zusammenhänge, fachübergreifenden Prozesse, Vorgänge u. Randbedingungen und 
Schnittstellen, Mitwirken an der Integration der technischen Anlagen 

 0,80 

☒ e)  Mitwirken an den Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und 
den beteiligten Stellen zur Infrastruktur 

 0,20 

☒ f)   Kostenschätzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des Musters 6 RBBau bzw. 
Anforderung des AG )1 und der Terminplanung 

 0,70 

☒ g)  Zusammenstellen, Dokumentieren und Erläutern der Vorplanungsergebnisse  0,25 

 
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)1  9,00 

 
      

 

Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2 Vorplanung (LPH 2) 

Nr. 
Besondere Leistungen  

LPH 2 Vorplanung 

v.H.-Satz /  
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz /  
Betrag € 

 

☒ 1.  Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches  -       /           

☐ 2.  Durchführen von Versuchen und Modellversuchen  -       /           

☐ 3.  Integrieren der Anforderungen an die Planung aus dem vereinbarten Zer-
tifizierungssystem (BNB/DGNB) 

 -       /           

☐ 4.  Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner 
Gewerke 

 -       /           

☐ 5.  Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhan-
dener Anlagen und Anlagenteile 

 -       /           

☐ 6.         -       /           

☐ 7.               

 
1 2.Ebene DIN 276, qualifizierte Inhaltsbeschreibung mit Mengen und Bezugsgrößen, Formate PDF, Excel.xlsx, GEAB X80 - X86 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

 
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)  Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berück-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

 5,50 

☒ b)  Festlegen aller Systeme und Anlagenteile  0,25 

☒ c)  Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, 

Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und 
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile;  

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen 

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilan-
zierungen 

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 

 9,95 

☒ d)  Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vor-
geschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwen-
digen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und 
Durchführungsplänen) 

 0,25 

☒ e)  Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmi-
gungsfähigkeit 

 0,15 

☒ f)  Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) unter Verwendung des Musters 6 RBBau bzw. 
Anforderung des AG )2 und Terminplanung 

 0,65 

☒ g)  Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung  0,10 

☒ h)  Zusammenfassen, Dokumentieren und Erläutern der Planungsergebnisse  0,15 
 Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)2  17,00 

 
      

 

Besondere Leistungen für die Entwurfsplanung (LPH 3) 

Nr. 
Besondere Leistungen 

LPH 3 Entwurfsplanung 

v.H.-Satz / 
pauschal /  

zum Nachweis 

Betrag € 
v.H.-Satz 

☐ 1.  Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel 
für Stoffbilanzen, etc. 

 -       /           

☐ 2.  Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage 

für:       
 -       /           

☐ 3.  Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis  

für:       
 -       /           

☐ 4.  Berechnung von Lebenszykluskosten  -       /           

☐ 5.  Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die ausgewählte Anlage  -       /           

☐ 6.  Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen  -       /           

☒ 7.  Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix  -       /           

☒ 8.  Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches  -       /           

☐ 9.  Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Ma-
schinenrichtlinie 

 -       /           

☐ 10.  Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung 
mit Leistungsprogramm 

 -       /           

☐ 11.  Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung  -       /           

☐ 12.  Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, 
Räumen und Freiräumen 

 -       /           

☐ 13.  Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand  -       /           

☐ 14.         -       /           

☐ 15.               
 

 
2 3. Ebene DIN 276, Grobleistungsverzeichnisse (Gewerke, Grob/Makro-Elemente), Formate PDF, Excel.xlsx, GEAB X80 - X86 
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Genehmigungsplanung für folgende Anlagengruppen: 

 1. ☒ Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 

 2. ☒ Wärmeversorgungsanlagen 

 3. ☒ Lufttechnische Anlagen 

 4. ☒ Starkstromanlagen 

 5. ☒ Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

 6. ☒ Förderanlagen        

 7. ☐ nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen        

 8. ☒ Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken       

 

 

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

 
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)  Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder 
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

 1,75 

☒ b)  Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berech-
nungen 

 0,25 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)  2,00 

 
      

 

Besondere Leistungen für die Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Nr. 
Besondere Leistungen 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

v.H.-Satz /  
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 

Betrag € )3 

☐ 1.        -       /           

☐ 2.        -       /           

 
3 Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag. 
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Ausführungsplanung (LPH 5) 

Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 5)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)  Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 
und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch 
die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung 

 4,50 

☒ b)  Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anla-
gen und Anlagenteile 

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten 
Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- 
oder Werkstattpläne) – in einer mit dem Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge 

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten 

Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachpla-
nern 

 8,50 

☒ c)  Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen  4,00 

☒ d)  Fortschreibung des Terminplans  0,50 

☒ e)  Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und 
der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortge-
schriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen 

 0,50 

☒ f)  Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unterneh-
men auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 

 4,00 

 
Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI)  22,00 

 
      

 

Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 Ausführungsplanung (LPH 5) 

Nr. Besondere Leistungen 

LPH 5 Ausführungsplanung 

v.H.-Satz / 
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 

Betrag € )4 

☐ 1.  Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftragge-
bers - Anerkennen der von den ausführenden Unternehmern gefertigten 
Ausführungszeichnungen für die Anlage(n)/Anlagengruppe(n)       

 -       /           

☐ 2.  Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftragge-
bers - Anerkennen der von den ausführenden Unternehmern, 
bzw.Schalplänen des Tragwerksplaners gefertigten Schlitz- und Durch-
bruchsplanung, für die Anlage(n)/Anlagengruppe(n)       

 -       /           

☐ 3.  Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln 
und Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand 
(zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen) 

 -       /           

☒ 4.  Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton 
oder Fertigteilen) 

 -       /           

☒ 5.  Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel 
Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen 

 -       /           

☐ 6.  Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen  -       /           

☐ 7.         -       /           

☐ 8.            

 
4 Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag. 
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Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 6 – 7) 

Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)  Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 
Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 2,90 

☒ b)  Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leis-
tungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regel-
werke 

 3,00 

☒ c)  Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der ande-
ren an der Planung fachlich Beteiligten 

 0,15 

☒ d)  Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse )5  0,75 

☒ e)  Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 
der Kostenberechnung 

 0,10 

     f)3 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen   

 
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,0 v.H. HOAI)  6,90 

 
      

 

Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 (LPH 6)  

Nr. 
Besondere Leistungen  

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

v.H.-Satz /  
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 

Betrag € )6 

☐ 1.  Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation  -       /           

☐ 2.  Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regel-
werken abweichend 

 -       /           

☐ 3.         -       /           

 

Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 

 
Grundleistungen Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7)  

Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

     a)4 Einholen von Angeboten  . / . 

☒ b)5  Prüfen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung), 
Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen,  

Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausfüh-
renden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

 0,50 

☒ c)6  Führen von Bietergesprächen und Auswertung  0,40 

☒ d)   Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnissen und der Kostenberechnung )7  0,05 

☒ e)   Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren  0,10 

☒ f)7  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung  0,10 

 
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI)  1,15 

 
5 bepreiste Leistungsverzeichnisse (Gewerke, Titel, Positionen) + 3.Ebene DIN 276 
6 Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag. 
7 Unternehmerangebote (Gewerke, Titel, Positionen) + 3.Ebene DIN 276 
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Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 (LPH 7) 

Nr. 
Besondere Leistungen 

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

v.H.-Satz /  
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 
Betrag €  

☐ 1.  Prüfen und Werten von Nebenangeboten  -       /           

☐ 2.  Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten 
(Claimabwehr) 

 -       /           

☐ 3.         -       /           
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Objektüberwachung (Bauüberwachung) (LPH 8) 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (LPH 8) 

 
Grundleistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung)  
und Dokumentation (LPH 8) 

 
Technische 
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)     Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtli-
chen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unterneh-
men, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägi-
gen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 17,50 

☒ b)     Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten  0,30 

☒ c)     Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm). Dieser 
ist nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem notwendi-
gen / zielgerichteten Ablauf der Baudurchführung fortzuschreiben. 

 0,65 

☒ d)     Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemäß der VHB-Richtlinie zum Führen 
des Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster 

 0,50 

☒ e)     Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Un-
ternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden für die Vergütung 
von Nachträgen (VHB) 

 0,10 

☒ f)     Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen, zeitnah und regelmäßig 
unabhängig von den Rechnungseingängen 

 2,25 

☒ g)     Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen 
des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 

 6,50 

☒ h)     Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der 
Leistungsabrechnungen der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Ver-
tragspreisen und dem Kostenanschlag, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann 
im Ergebnis zusammengefasst. 

 0,75 

☒ i)     Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. )8  0,80 

☒ j)     Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen  0,50 

☒ k)8  Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B nach Bau-
fortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran 

Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des Leistungsstandes 
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, 
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, 
Übereinstimmungsnachweise (vergl. Muster 14 RBBau) 

Feststellen von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, Erstellen der Ab-
nahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften. 

 2,00 

☐ l)9   Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,00 

☒ m)   Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und 
stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung.  

Übergabe der Unterlagen unter Verwendung der Vorgabe für Revisionsunterlagen der 
LH Kiel. 

 0,75 

☒ n)10  Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung  0,10 

☒ o)    Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel  1,50 

☒ p)    Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen 
und rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie mitwirken bei der Übergabe des Ob-
jektes gemäß Abschnitt H RBBau. 

 0,25 

 
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, HOAI)11  34,45 

       

 
8 Unternehmerabrechnungen (Gewerke, Titel, Nachträge, Positionen) + 3.Ebene DIN 276 
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Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 (LPH 8) 

Nr. 
Besondere Leistungen 

LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation 

v.H.-Satz / 
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 
Betrag € )9 

☐ 1.  Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen  -       /           

☐ 2.  Werksabnahmen  -       /           

☐ 3.  Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, 
Ansichten) bis zum Bestand 

 -       /           

☐ 4.  Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, 
zum Beispiel Aufmaß 

 -       /           

☐ 5.  Schlussrechnung (Ersatzvornahme)  -       /           

☐ 6.  Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Be-
triebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Ma-
nagement-Konzepte 

 -       /           

☐ 7.  Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke  -       /           

☐ 8.  Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungs-
formulare gemäß Abschnitt K 6 RBBau 

 -       /           

 

Objektbetreuung (LPH 9) 

 
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)  

Technische  
Ausrüstung 
v.H.-Satz 

☒ a)  Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprü-
che festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Ab-
nahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

 0,50 

☒ b)  Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängel-
ansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 0,40 

☐ c)  Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen  0,00 

 
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI)  0,90 

       

 

Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 (LPH 9) 

Nr. 
Besondere Leistungen 

LPH 9 Objektbetreuung 

v.H.-Satz /  
pauschal /  

zum Nachweis 

v.H.-Satz / 

Betrag € )9 

☐ 1.  Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  -       /           

☐ 2.  Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei 
den jährlichen Verbrauchsmessungen aller Medien 

☐ Ergänzend zusätzlicher Datenumfang nach Anlage 
 -       /           

☐ 3.  Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die 
Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrau-
ches 

☐ Ergänzend zusätzlicher Datenumfang nach Anlage 

 -       /           

☐ 4.         -       /           

 

 
1 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhöht werden. 
2 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhöht werden. 
3 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 
4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 
5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (3,50 v.H.). 
6 Abzug von 0,10 v.H., der Bietergespräche federführend durch den AG geführt werden (0,50 v.H.). 
7 Abzug von 0,05 v.H., da die Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.). 

 
9 Bietereintragung nach Festlegung in v.H. oder EUR Betrag. 
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8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 
9 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.). 
10 Abzug von 0,10 v.H., da Übergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,25 v.H.). 
11 Bei Beauftragung der Objektüberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 3 HOAI erhöht werden. 


