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Legende Baustellenlogistik

{::3 Anderungswolke @ Kameralberwachung - Baustrom

[ ] Entsorgungscontainer »—»—  Fahrtrichtung Baustrale . Bauwasser
Einbahnstraflensystem
Gerust - Parkflachen

Dieser Grundlagenplan als Basis der Baulogistikplanung ist im Ausfuhrungsfall durch den AG mittels eines
Ortlichen Aufmalies zu bestatigen.

Die dargestellten Flachen und deren Zugénge sind nur als mogliche Aufstellflachen zu verstehen.

Ausfihrungsart und die entsprechende Dimensionierung liegt im Verantwortungsbereich des ausfihrenden
Unternehmens.

Die Angaben zu Geraten und zur Baustelleneinrichtung sind als Vorschlag zur Ausflihrung zu verstehen.
Die endglltige Entscheidung Uber die Art der Ausfuhrung treffen die ausfiihrenden Unternehmer.

Alle Angaben Baustelleneinrichtung erfolgen vorbehaltlich:
Der Erteilung behdérdlicher Genehmigungen

nachbarschaftsrechtlicher Genehmigungen (z.B. Uberschwenkgenehmigung)
Grindungsgegebenheizen (Belastbarkeit der erf. Flachen, zulassige Verkehrslasten)
Lage von unterirdischen Leitungen und Hindernisse

vorh. oberirdischen Leitungen wie Wasserhaltung usw.

Der Zustimmung zur Nutzung von Fremd-Flachen

Verfugbarkeit der Gerate am Markt

Bauvorhaben

Christliches Klinikum Unna
Erweiterungsneubau
Obere Husemannstalie 2, 59423 Unna

Planverfasser Bauherrschaft

Ernst? Architekten AG Christliches Klinikum Unna gGmbH
Grafenberger Allee 100 Obere Husemannstae 2

40237 Disseldorf 59423 Unna

Telefon 0211 /6878138 0

Telefax 0211 /6878138 7
ARCHITEKTEN  duesseldorf@ernst2-architekten.de
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