
Anlage 9 
 

Ergänzende Vereinbarungen zum Architektenvertrag – Gebäude und Innenräume – 

 

8.4  Der/Die für die Projektleitung Verantwortliche ist: ______________________________ 

 

8.5  Der/Die für die Objektüberwachung Verantwortliche ist: ___________________________ 

 

8.6  Die schriftliche Beantwortung der Zuschlagskriterien (Anlage 7) ist Vertragsinhalt. 

 

8.7  Die Regelung des § 13.3 AVB gilt nicht für den Fall einer Kündigung aus wichtigem Grund 

gem. § 648a BGB. In diesem Fall bestimmen sich die Vergütungsansprüche des 

Auftragnehmers ausschließlich nach § 648a Abs. 5 BGB. Der Auftragnehmer kann die 

Vergütung verlangen, die auf die bis zum Zeitpunkt der Kündigung vertragsgemäß erbrachten 

Leistung entfällt. 

 

8.8  Das Angebotsblatt (Anlage 4) wird wesentlicher Vertragsbestandteil. Bei einer etwaigen 

 Abweichung des Angebots des AN (Anlage 4) vom Vertragstext ist das Angebot vorrangig.  

 

8.9  Aufgaben und Pflichten des Architekten  

8.9.1  Der Architekt berichtet dem Bauherrn schriftlich einmal im Monat über den Fortschritt des 

Bauvorhabens und über wesentliche Vorkommnisse, die Auswirkungen auf die 

Baumaßnahmen haben können. Die Berichterstattung gemäß Vorgaben des Auftraggebers 

muss dem Bauherrn bis zum 10. Kalendertag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats 

vorliegen. 

8.9.2  Das Bauvorhaben wird öffentlich gefördert. Der Planer stellt die Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften und Vergabebestimmungen der Fördermittelbescheide sicher und wird den 

Bauherrn hierzu im erforderlichen Umfang beraten. 

8.9.3  Der Architekt verpflichtet sich zur Übergabe aller Planunterlagen digital als pdf- sowie als dwg-

Dateien in Form einer Zeichnungsdatenbank inkl. einer entsprechenden Layer-Struktur nach 

Vorgabe Auftraggeber (AB). 

8.9.4 Im Rahmen der Korrespondenz mit dem Bauherrn verwendet der Architekt ausschließlich die 

(Projekt-) Bezeichnungen des Bauherren. 

8.9.5 Der Architekt bereitet die Bemusterung vor. Die Entscheidung obliegt dem Bauherrn. 

 

8.10 Die Wirksamkeit dieses Vertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung der gesonderten 

 Zuschlagserteilung in elektronischer Form über die Vergabeplattform. 


