Vergabe - Nummer: 112126 Honorarblatt - Anlage 4 zum Vertrag

Auftr : kd
Projekt: Sanierung Karoli-Badepark
Leistungen: Projektsteuerung

Bieter (Firmierung+ Adresse): ERST NACH GESONDERTER AUFFORDERUNG AUSFULLEN

Honorarangebot

Vergabeverfahren Stadtwerke Waldkirchen - Sanierung des Karoli-Badepark - Projektsteuerungsleistungen

Hinweise zur Kalkulation

Anrechenbare Kosten:
Die angegebenen anrechenbaren Kosten stellen nur eine Vorgabe bzgl. der Vergleichbarkeit der Angebote dar. Die konkrete Vergltung erfolgt nach den
anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, sofern keine Kostenberechnung vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschatzung

Vergiitung Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen sind nach der Vergitungsart anzubieten, die abgefragt ist. Eine Abanderung der Vergutungsart fihrt beim finalen Angebot
zum zwingenden Ausschluss

Besondere Leistung Vergabestelle

Hinweis zur Ubernahme der Funktionen einer Vergabestelle gemaR AHO 09 - Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, 6. Aufl. > 5
Besondere Leistungen > 5.3 Kommentierung zu den Besonderen Leistungen > E1 Ubernehmen von Funktionen einer Vergabestelle

Die Leistungserbringung erfolgt durch die Projektsteuerung in rechtsgeschaftlicher Vertretung des Auftraggebers als Vergabestelle zur Vorbereitung der
Entscheidungen des endverantwortlichen Auftraggebers. Sie umfasst alle im Rahmen einer &ffentlichen Auftragsvergabe vom Auftraggeber an Dritte
delegierbaren Leistungen. Dazu gehoéren:

1. Die Vorbereitung der Vergabeverfahren (Mitwirken bei Erstellung eines Vergabeterminplans, Vorbereitung der Wahl der richtigen Vergabeart;
abschlieende Erstellung der Vergabeunterlagen, Definition und Vorschlagen von Eignungs- und Zuschlagskriterien; interne Abstimmung und
Versendung der Vergabebekanntmachungen; Entgegennahme und Priifung der Teilnahmeantrége; ggf. Nachfordern von fehlenden Unterlagen im
Teilnahmeantrag);

2. die Durchfiihrung der Vergabeverfahren (Kommunikation mit den Bietern, Entgegennahme der Angebote; Aufforderung zur Nachreichung von
fehlenden Unterlagen in den Angeboten; Durchfiihrung eines Submissionstermins, Erstellung eines Eréffnungsprotokolls; Priifung und Wertung der
Angebote, Vorschlag an den Auftraggeber; Erstellung Absage- und Zuschlagsschreiben; Vorbereitung unterschriftsreifer Vertrage, Bekanntmachung
vergebener Auftrage);

3. Dokumentation des Vergabeverfahrens (Flihrung eines zeitnahen und sukzessiven Vergabevermerkes, Fiihren der Vergabeakte)

Nicht umfasst sind Rechtsberatungen gemaR Rechtsdienstleistungsgesetz.

Umbauzuschlag
Ein gesonderter Umbauzuschlag wird nicht gewahrt. Etwaige Erschwernisse sind bereits im Grundhonorar einzukalkulieren.

Mitzuverarbeitende Bausubstanz:
Eine mitzuverarbeitenden Bausubstanz wird ebenfalls nicht bei den anrechenbaren Kosten beriicksichtigt. Eine angemessene Berlicksichtigung der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz erfolgt (iber das Grundhonorar.

Fortgeltung HOAI:
Sofern beim Abruf weiterer Stufen der Planungsbeteiligten eine neue Fassung der HOAI vorhanden ist, erfolgt die Beauftragung der weiteren Stufen und
deren Vergiitung dennoch auf Basis der zum Vertragsschluss gliltigen Fassung der HOAL.

Allgemein - Vergleichbarkeit der Angebote:
Fur die Vergleichbarkeit der Angebote bitten wir darum, die Honorare konkret und nicht gerundet anzubieten.

Stufenweise Beauftragung
Eine stufenweise Beauftragung findet aus haushaltsrechtlichen Griinden statt. Fir die Wertung der Angebote (inkl. Zuschlagskriterien) werden alle Stufen
berlicksichtigt und bewertet, konkret beauftragt werden jedoch vorerst die Leistungen der Stufe 1

Bauabschnittsweise Beauftragung:
Aus einer etwaigen bauabschnittsweisen Umsetzung kann keine Erhéhung des Honorars abgeleitet werden. Gleiches gilt fiir die gesondert zu
betrachtenden Forderabschnitte gemaR Aufgabenbeschreibung

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen wie folgt an:
(Blaue Felder sind von der Vergabestelle, gelbe vom Bieter auszufiillen)

Die anrechenbaren Kosten betragen voraussichtlich

Projektkosten gem. Kostenberechnung, vgl. § 9.1.1. des Vertrages
(Kosten der Kostengruppen 210, 230, 300 bis 700 nach DIN 276-1:2008-12 ohne 6.300.000,00 €
Projektsteuerungskosten, Nebenkosten der Planungsbeteiligten und Mehrwertsteuer)

Diese Schatzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur zur Vergleichbarkeit der Angebote



Vergabe - Nummer: 112-1/26
Auftraggeber: Stadtwerke Waldkirchen
Projekt: Sanierung Karoli-Badepark
Leistungen: Projektsteuerung

A

Grundleistungen

Projektkosten gem. Kostenberechnung, vgl. § 9.1.1. des Vertrages

(Kosten der Kostengruppen 210, 230, 300 bis 700 nach DIN 276-1:2008-12 ohne
Projektsteuerungskosten, Nebenkosten der Planungsbeteiligten und Mehrwertsteuer)

Honorarblatt - Anlage 4 zum Vertrag

Anrechenbare Kosten 6.300.000,00 €
Honorargrundlage: v.H. der anrechenbaren Kosten
Honorar fiir Grundleistungen (100%) 0,00 €
. Honoraranteil gem. Ziffer 9.1.3
Leistungsstufe
des Vertrages
Stufe 1: Projektvorbereitung o
Stufe 1 gem. § 5.1. des Vertrages 26,00% Lo
Stufe 2: Vorplanung, Entwurfs- und o
Stufe 2 Genehmigungsplanung gemaR § 5.2 des Vertrages 21,00% 0.00€
Stufe 3: Ausfihrungsvorbereitung
Stufe 3|(Ausflihrungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung 19,00% 0,00 €
bei der Vergabe)
Stufe 4: Objektiiberwachung und Projektabschluss o
Stufe 4 geman §§ 5.4 und 5.5 des Vertrages 34,00% Lo
Honorar fir 100,00% 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen (inkl. UZ) Projektsteuerung 0,00 €
Besondere Leistungen
zu erbringende Leistung in Leistungsstufe Vergltungsart € netto
Ubernehmen von Funktionen einer
Vergabestelle — Einschaltung fachlich
Beteiligter (soweit nicht durch Ziffer 1 ZVB- Stufe 1
PS abgedeckt) Pauschale
Ubernehmen von Funktionen einer
Vergabestelle — Mitwirkung bei der Vergabe
— (soweit nicht durch Ziffer 3 ZVB-PS Stufe 3
abgedeckt)
Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der Ermittlung
und Beantragung von Férdermitteln - EFRE Stufe 1 Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der Ermittlung
und Beantragung von Férdermitteln - ROFE Stufe 1 Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der
planungsbegleitenden Kontrolle der Stufe 2
Foérderprogramme - EFRE Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der
planungsbegleitenden Kontrolle der Stufe 2
Férderprogramme - ROFE Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der
planungsbegleitenden Kontrolle der Stufe 3
Foérderprogramme - EFRE Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der
planungsbegleitenden Kontrolle der Stufe 3
Férderprogramme - ROFE Pauschale
verantwortliches Mitwirken bei der
baubegleitenden Kontrolle der
Forderprogramme inkl. Erstellen der Stufe 4
Verwendungsnachweise - EFRE b hal
auschale
verantwortliches Mitwirken bei der
baubegleitenden Kontrolle der
Forderprogramme inkl. Erstellen der Stufe 4
Verwendungsnachweise - ROFE b hal
auschale
Energetische Nachweise sowie Zuarbeit zum
Energieoptimierungsgutachten geman Stufe 2
Anforderungen der EFRE-F6rderung Pauschale
Zuarbeit zur Erstellung der notwendigen
Unterlagen und Berechnungen fur Stufe 2
beihilferechtliche Bewertungen Pauschale
Zwischensumme Besondere Leistungen 0,00 €|




Vergabe - Nummer: 112-1/26 Honorarblatt - Anlage 4 zum Vertrag
Auftraggeber: Stadtwerke Waldkirchen

Projekt: Sanierung Karoli-Badepark
Leistungen: Projektsteuerung

C. Zusammenstellung der Honorare
Summe Grundleistungen | 0,00 €|
Summe Besondere Leistungen | 0,00 €|
Zwischensumme [ 0,00 €]
v. H.
Nebenkosten [ 0,00 €]
Gesamtangebotssumme netto: | 0,00 €|
Umsatzsteuer 19,00%| 0,00 €
Gesamtangebotssumme brutto: | 0,00 €|
D. Personaleinsatz des Auftragnehmers

Ein Austausch der nachfolgend benannten Projektverantwortlichen ist nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber und nur
unter der Voraussetzung zuléssig, dass fiir das neue Personal mindestens die gleiche Qualifikation und berufliche
Erfahrung nachgewiesen wird. Ein beabsichtigter Austausch ist unverziiglich mitzuteilen.

Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden folgende Personen mit Namen und
beruflicher Qualifikation benannt:

Name, Qualifikation:

Projektleitung
Berufserfahrung in Jahren:

Name, Qualifikation:

stellvertretende Projektleitung
Berufserfahrung in Jahren:

Name, Qualifikation:
Projektmitarbeiter Hochbau

Berufserfahrung in Jahren:

Projektmitarbeiter Maschinentechnik Name, Qualifikation:

(entsprechend Anlagengruppen 1,2, 3,7 u. 8

§ 53 ff HOAI) Berufserfahrung in Jahren:

Projektmitarbeiter Elektrotechnik Name, Qualifikation:

(entsprechend Anlagengruppen 4 u. 5 § 53 ff

HOAI) Berufserfahrung in Jahren:
E. Umfang der Leistungen

Die bisher beabsichtigten Ziele des Auftraggebers kénnen mit der beabsichtigten Beauftragung der Grundleistungen und
Besodneren Leistungen vollstandig bearbeitet werden:

|:](mit Ja oder Nein antworten)

Nein, folgende Leistungen (aus dem eigenen Leistungsbild) sind aus unserer Sicht noch notwendig:

Siehe Anlage c) zum Angebotsblatt

F. Ein Nachunternehmereinsatz (§ 36 VgV) ist vorgesehen:
|:](mit Ja oder Nein antworten)
Name und Anschrift des Unternehmens Leistungsinhalt / Leistungsphasen Anteil in v.H. der
(Beschreibung der Teilleistung Gesamtleistung

Fir jeden Nachunternehmer sind die Verpflichtungserklarung (Anlage a) zum Angebotsblatt) sowie die Eigenerklarung zum Nichtvorliegen
von Ausschlussgriinden (Anlage b) zum Angebotsblatt) beigefiigt, sofern diese nicht bereits mit dem Teilnahmeantrag eingereicht wurden.



Vergabe - Nummer: 1121126 Honorarblatt - Anlage 4 zum Vertrag
Auftr : k

Projekt: Sanierung Karoli-Badepark

Leistungen: Projektsteuerung

G. Erklarungen

1. Darstellungen zu den Zuschlagskriterien (=Prasentation) sind dem Angebote beigefligt

2. Es besteht Einverstandnis mit den Vertragsbestimmungen einschlieflich Anlagen (Vergabeunterlagen) und die Bereitsschaft, auf
Basis dieser Vertragsbestimmungen den Vertrag zu schlieBen (vorbehaltlich Anmerkungen unter F.)

An dieses Angebot halten wir uns bis zu zwei Monaten ab dem Schlusstermin fiir den Eingang dieses Angebots gebunden.

(Ort, Datum, Aussteller; bei ARGE federfiihrendes Biiro)
Ist bei einem elektronisch tbermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behélt sich Anpassungen des Honorarblatts im Rahmen des Vergabeverfahrens bis zur finalen Angebotsabfrage
vor.

Achtung: Abgabe nur iiber das Bietertool im richtigen Projektraum zuléssig! Ubersendung als Kommunikation fiihrt zum Ausschluss!



