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"Ergänzende Vereinbarungen" zum Fachplanervertrag       Stand: 25.06.2018 
 

 
1) Der AN hat die Kostenberechnung in Leistungsphase 3 nach DIN 276 nach gewerkeweiser 

Aufstellung mit Hauptpositionen (Masse x EP) zu erstellen. 
 
2) Der AN darf mit den weiteren Planungsleistungen ab Leistungsphase 4 erst beginnen, 

wenn der AG (Abteilung: Wirtschaft und Finanzen bzw. durch Referatsleitung Bauab-
teilung) das Planungsergebnis der Leistungsphasen 1 bis 3 schriftlich genehmigt hat. 

 
3) Der AN ist verpflichtet, das durch den AG schriftlich genehmigte Bauprogramm sowie  

die durch den AG schriftlich genehmigten Kosten strikt einzuhalten. Jede Abweichung 
hiervon bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den AG. 

 
4) Ausschreibungstexte in gaeb. 81 bzw. gaeb. 83 und PDF-Format bepreist vor Angebots-

einholung. 
 
5) Datenübergabe nach der jeweils abgeschlossenen Leistungsphase als weiterverarbeit-

bare Dateien (z.B. Pläne in DWG-Format + PDF-Format) 
 
6) Planstruktur: auf Grundlage der Layerstruktur Bayern 
 
7) 3D-Pläne für zukünftige Gebäudenutzung 
 
8) Erstellung der Unterlagen für Förderantrag (einschl. Unterlagen der Fachplaner,  

3-fach in Papierform, 1-fach digital) 
 
9) Vorlage der Kostenverfolgung in Abstimmung mit dem Architekturbüro, monatlich  

bzw. bei wesentlichen Nachtragsforderungen. 
 
10) Kostenverfolgung nach DIN: Zuordnung der LV-Positionen auf DIN-Stellen 
 
11) Baudokumentation durch Bautagebuch (Vorlage vierteljährlich), in Papierform 
 
12) Wartungsverträge für die ersten 4 Jahre nach Inbetriebnahme für alle wartungsrelevanten 

Einbauten einschl. Formblatt der KJF zur Bestätigung der vollständigen Wartung sämtli-
cher sicherheitsrelevanter Bauteile, Anlagenteile und Gerätschaften resultierend aus dem 
Werkvertrag. 

 
13) Dokumentationsübergabe der Maßnahme: 1-fach in Papierform, 1-fach digital 
 
14) Dokumentation inhaltlich sortiert nach vorgegebenem Inhaltsverzeichnis durch die KJF 
 
15) Dokumentationsunterlagen aufbereitet für Verwendungsnachweis einschließlich Integra-

tion der Dokumentationsunterlagen in Abstimmung mit dem Architekturbüro, gemäß In-
haltsverzeichnis. 


