
Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

Vergabeverfahren Stadtwerke Landshut - Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 2, 3, 7, 8 (HLS, Badewassertechnik)

Hinweise zur Kalkulation

Bieter (Firmierung+ Adresse): 

Allgemein - Vergleichbarkeit der Angebote:

Für die Vergleichbarkeit der Angebote bitten wir darum, die Honore konkret und nicht gerundet anzubieten.

Bauabschnittsweise Beauftragung - teilweise zusammengefasste Honorarermittlung:

Die Parteien vereinbaren, dass für alle Bauabschnitte die Honorarermittlung in den Leistungsphasen 1 bis 5 (Stufe 1 und Stufe 2 gem.

Anl. 5 des Vertrages) gemeinsam und abschnittsübergreifend erfolgt. Die anrechenbaren Kosten dieser Bauabschnitte werden hierfür

zusammengefasst und das Honorar wird einheitlich nach dem Leistungsbild Objektplanung Gebäude und Innenräume abgerechnet. 

Ab Leistungsphase 6 (Stufe 3 bis Stufe 16 Anl. 5 des Vertrages) erfolgt die Honorarermittlung getrennt nach den einzelnen

Bauabschnitten auf Grundlage der dann abschnittsbezogenen anrechenbaren Kosten.

Anrechenbare Kosten: 

Die Angaben der anrechenbaren Kosten sind vorläufige Angaben, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Eine konkrete

Abrechnung erfolgt auf Basis der Kostenberechnung.

Honorarangebot

Besondere Leistungen (Vergütungsart):

Die Besonderen Leistungen werden entsprechend der abgefragten Vergütungsart vergütet. Eine selbstständige (Ab-) Änderung der 

Vergütungsart stellt eine unzulässige Änderung der Angebotsunterlagen dar und führt – im finalen Angebot – zum Ausschluss.

Umbauzuschlag - Technische Ausrüstung:

Es wird klargestellt, dass für die technsichen Anlagen kein Umbauzuschlag gewährt wird.

Abrechnung Anlagengruppen 8:

Entsprechend § 8.10 des Vertrages wird das Honorar auf Grundlage der anrechenbaren Kosten der jeweiligen Anlagengruppe 

einschließlich der ihr zugeordneten Anteile der Anlagengruppe 8 berechnet. Das bedeutet, dass die anrechenbaren Kosten der 

Anlagengruppe 8 entsprechend dem Zuordnungsanteil der jeweils betroffenen Anlagengruppe zugerechnet werden. Die so erhöhten 

anrechenbaren Kosten der jeweiligen Anlagengruppe bilden die Basis für die Honorarberechnung.
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

1. 172.000,00 €

2. 644.000,00 €

3. 1.268.000,00 €

4. 1.322.000,00 €

5. 38.000,00 €

6. 27.000,00 €

7. 169.000,00 €

8. 27.000,00 €

9. 37.000,00 €

10. 60.000,00 €

11. 52.000,00 €

12. 148.000,00 €

13. 60.000,00 €

14. 29.000,00 €

15. 117.000,00 €

16. 346.000,00 €

17. 261.000,00 €

18. 1.262.000,00 €

19. 64.000,00 €

20. 54.000,00 €

21. 113.000,00 €

Diese Schätzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur als Orientierungshilfe

Die anrechenbaren Kosten betragen voraussichtlich 

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen wie folgt an:

(Blaue Felder sind von der Vergabestelle, gelbe vom Bieter auszufüllen)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8- alle BA gesamt

(Lph. 1-5)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 2, 8 - alle BA gesamt

(Lph. 1-5)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 3, 8 - alle BA gesamt

(Lph. 1-5)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 7, 8 - alle BA gesamt

(Lph. 1-5)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 2 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 7, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 7, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 1 (Lph. 6-9)

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 2 (Lph. 6-9)

2

Erst in Angebotsphase einzureichen



Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

A.

1. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8- alle BA gesamt (Lph. 1-5)

172.000,00 €

Lph. 1 2%

Lph. 2 9%

Lph. 3 17%

Lph. 4 2%

Lph. 5 22%

Honorar für 52% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

2. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 2, 8 - alle BA gesamt (Lph. 1-5)

644.000,00 €

Lph. 1 2%

Lph. 2 9%

Lph. 3 17%

Lph. 5 22%

Honorar für 50% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

3. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 3, 8 - alle BA gesamt (Lph. 1-5)

1.268.000,00 €

Lph. 1 2%

Lph. 2 9%

Lph. 3 17%

Lph. 5 22%

Honorar für 50% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

4. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 7, 8 - alle BA gesamt (Lph. 1-5)

1.322.000,00 €

Lph. 1 2%

Lph. 2 9%

Lph. 3 17%

Lph. 5 22%

Honorar für 50% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

Grundleistungen

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Gesamthonorar Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 alle BA (Lph. 1-5)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 - alle BA (Lph. 1-5)

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 3, 8 - alle BA (Lph. 1-5)

Honorarzone

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 7, 8 - alle BA (Lph. 1-5)
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

5. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 1 (Lph. 6-9)

38.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

6. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 2 (Lph. 6-9)

27.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

7. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 2 (Lph. 6-9)

169.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

8. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

27.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 3, 8 - BA 1 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 1, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengeurppe 2, 8 BA 2 (Lph. 6-9)

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengeurppe 3, 8 BA 2 (Lph. 6-9)
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

9. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

37.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

10. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 7, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

60.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

11. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

52.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

12. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

148.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 1, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 7, 8 - BA 3 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

13. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 4 (Lph. 6-9)

60.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

14. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

29.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

15. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

117.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

16. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 5 (Lph. 6-9)

346.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 3, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 1, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme
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Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

0,00 €

17. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

261.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

18. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 7, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

1.262.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

19. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

64.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

20. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 2, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

54.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 7, 8 - BA 6 (Lph. 6-9)

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 1, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 3, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

7

Erst in Angebotsphase einzureichen



Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

21. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 3, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

113.000,00 €

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 48% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

B. 

1. pschl. 

2. pschl. 

3. pschl. 

4. pschl. 

5.. pschl. 

6. pschl. 

7. pschl. 

8. 0,00 €Zwischensumme Besondere Leistungen  - gesamt

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 2  - 

Stufe 6 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 1  - 

Stufe 4 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 3 - 

Stufe 8 des Vertrages

Besondere Leistungen 

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 5 - 

Stufe 12 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 6 - 

Stufe 14 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 7 - 

Stufe 16 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist für BA 4 - 

Stufe 10 des Vertrages

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 3, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Gesamthonorar Grundleistungen - Anlagengruppe 2, 8 - BA 7 (Lph. 6-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

C. 

1. 0,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

4. 0,00 €

5. 0,00 €

6. 0,00 €

7. 0,00 €

8. 0,00 €

9. 0,00 €

10. 0,00 €

11. 0,00 €

12. 0,00 €

13. 0,00 €

14. 0,00 €

15. 0,00 €

16. 0,00 €

17. 0,00 €

18. 0,00 €

19. 0,00 €

20. 0,00 €

21. 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

v. H. 

0,00 €

0,00 €

19,00% 0,00 €

0,00 €

D. Stundensätze

EUR

/h

/hFür Mitarbeiter/-innen (Ingenieur/-innen)

Für technische Zeichner/-innen und sonstige Mitarbeiter/-innen mit

vergleichbarer Qualifikation

Zusammenstellung der Honorare

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 2 (Lph. 6-9)

Summe Grundleistungen gesamt (1.- 21.)

Summe Besondere Leistungen gesamt

Summe Grundleistungen und Besondere Leistungen

Nebenkosten 

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8 - BA 1 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 - alle BA gesamt  (Lph. 1-5)

Sofern nach §6.3.2des Vertrages eine Honorierung durch Stundensätze erfolgt, sind folgende Stundensätze

(netto) zu Grunde zu legen: 

/h

Gesamtangebotssumme netto: 

Umsatzsteuer

Gesamtangebotssumme brutto: 

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 3 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8  - alle BA gesamt  (Lph. 1-5)

Grundleistungen Anlagengruppen 7, 8 -  BA 3 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8  - alle BA gesamt  (Lph. 1-5)

Grundleistungen Anlagengruppen 7, 8  - alle BA gesamt  (Lph. 1-5)

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8 -  BA 4 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8 -  BA 5 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 6 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 7, 8 -  BA 6 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 -  BA 7 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 2, 8 -  BA 7 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8 -  BA 7 (Lph. 6-9)

Für den Auftragnehmer/-in / Büroinhaber/-in

Grundleistungen Anlagengruppen 3, 8 -  BA 2 (Lph. 6-9)

Grundleistungen Anlagengruppen 1, 8 -  BA 3 (Lph. 6-9)
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

E. Personaleinsatz des Auftragnehmers

1. 

2.

F. 

(mit Ja oder Nein antworten)

Nein, folgende Leistungen (aus dem eigenen Leistungsbild) sind aus unserer Sicht noch notwendig:

Für technische Zeichner/-innen und sonstige Mitarbeiter/-innen mit

vergleichbarer Qualifikation
/h

Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden folgende Personen mit 

Namen und beruflicher Qualifikation benannt:

Projektleitung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Stellvertretende Projektleitung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Objektüberwachung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Umfang der Leistungen 

Die bisher beabsichtigten Ziele des Auftraggebers können mit der beabsichtigten Beauftragung der 

Grundleistungen und Besonderen Leistungen vollständig bearbeitet werden:

Leistungsstufe 4 Name, Qualifikation:

Folgende Personen werden die vereinbarten Leistungen persönlich erbringen (vgl. § 4.2.1 des Vertrages)

Name, Qualifikation:

Name, Qualifikation:

Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 1

Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 13 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 14 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 15 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 16 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 5 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 6 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 8 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 9 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 10 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 11 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 12

Leistungsstufe 7 Name, Qualifikation:

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Stellvertretende Objektüberwachung 

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:
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Vergabe - Nummer: 2026-027-DL

Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut

Leistungen: Fachplanung Technische Ausrüstung - HLS

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

Siehe Anlage c) zum Angebotsblatt

G. Ein Nachunternehmereinsatz (§ 36 VgV) ist vorgesehen:

(mit Ja oder Nein antworten)

H. Erklärungen

1. Darstellungen zu den Zuschlagskriterien (=Präsentation) sind dem Angebot beigefügt

2.

3.

Name und Anschrift des 

Unternehmens

Leistungsinhalt / Leistungsphasen

(Beschreibung der Teilleistung

An dieses Angebot halten wir uns bis zu zwei Monaten nach Angebotssubmission gebunden.

(Ort, Datum, Aussteller; bei ARGE federführendes Büro)

Ist bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behält sich Anpassungen des Honorarblatts im Rahmen des Vergabeverfahrens bis zur finalen

Angebotsabfrage vor.

Für jeden Nachunternehmer sind die Verpflichtungserklärung (Anlage a) zum Angebotsblatt) sowie die Eigenerklärung 

zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Anlage b) zum Angebotsblatt) beigefügt, sofern diese nicht bereits mit dem 

Teilnahmeantrag eingereicht wurden.

Es besteht Einverständnis mit den Vertragsbestimmungen einschließlich Anlagen (Vergabeunterlagen) und 

die Bereitsschaft, auf Basis dieser Vertragsbestimmungen den Vertrag zu schließen.
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