Vergabe - Nummer: 2026-026-DL Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag
Auftraggeber: Stadtwerke Landshut

Projekt: Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut
Leistungen: Objektplanung Gebaude u. Innenrdume

Bieter (Firmierung+ Adresse):

Honorarangebot

Vergabeverfahren Stadtwerke Landshut - Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut
Objektplanung Gebdude u. Innenrdaume

Hinweise zur Kalkulation

Anrechenbare Kosten:
Die Angaben der anrechenbaren Kosten sind vorlaufige Angaben, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Eine konkrete
Abrechnung erfolgt auf Basis der Kostenberechnung.

Mitzuverarbeitende Bausubstanz:
Abweichend zu § 4 Abs. 3 HOAI wird der Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nicht bei den anrechenbaren
Kosten beriicksichtigt. Eine angemessene Berticksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erfolgt Giber den Umbauzuschlag

Fordermittelgenerierung und -abrechnung:
Die Mitwirkung des Auftragnehmers bei der Generierung/Beantragung von Férdermitteln sowie bei deren Abrechnung einschlieRlich
Erstellung/Zuarbeit zum Verwendungsnachweis ist Bestandteil der vereinbarten Grundleistungen und mit dem Honorar abgegolten.
Es fallt hierfur keine zusatzliche Vergitung an.

Teilnahme an Gremiensitzungen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers an erforderlichen Stadtratssitzungen und ggf. vorbereitenden
Gremiensitzungen teilzunehmen, Planungsstande zu prasentieren, Fachfragen zu erldutern und bei Beschlussvorlagen mitzuwirken,
jeweils einschlieflich zumutbarer Vor- und Nachbereitung. Diese Mitwirkungspflicht gehért zu den Grundleistungen und ist mit dem
vereinbarten Honorar abgegolten. Es entsteht hierflr keine zusatzliche Vergitung.

Koordination Planungsteam:

Der Objektplaner ibernimmt die fachliche Koordination und terminliche Steuerung der am Bau beteiligten Planer einschlieRlich der
Abstimmung der Schnittstellen, Sicherung konsistenter Planstande, Einbindung behérdlicher Auflagen sowie Einberufung und Leitung
planungsbezogener Abstimmungen mit Protokollfiihrung und Planlaufsteuerung. Diese Mitwirkung gehért zu den Grundleistungen
und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Es entsteht keine zusatzliche Vergltung.

Bauabschnittsweise Beauftragung - teilweise zusammengefasste Honorarermittlung:

Die Parteien vereinbaren, dass fiir alle Bauabschnitte die Honorarermittlung in den Leistungsphasen 1 bis 5 (Stufe 1 und Stufe 2 gem.
Anl. 5 des Vertrages) gemeinsam und abschnittsibergreifend erfolgt. Die anrechenbaren Kosten dieser Bauabschnitte werden hierfir
zusammengefasst und das Honorar wird einheitlich nach dem Leistungsbild Objektplanung Geb&aude und Innenrdume abgerechnet.
Ab Leistungsphase 6 (Stufe 3 bis Stufe 16 Anl. 5 des Vertrages) erfolgt die Honorarermittlung getrennt nach den einzelnen
Bauabschnitten auf Grundlage der dann abschnittsbezogenen anrechenbaren Kosten.

Besondere Leistungen (Vergiitungsart):
Die Besonderen Leistungen werden entsprechend der abgefragten Vergiitungsart vergiitet. Eine selbststindige (Ab-) Anderung der
Vergiitungsart stellt eine unzuldssige Anderung der Angebotsunterlagen dar und filhrt — im finalen Angebot — zum Ausschluss.

Allgemein - Vergleichbarkeit der Angebote:
Fur die Vergleichbarkeit der Angebote bitten wir darum, die Honore konkret und nicht gerundet anzubieten.
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Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen wie folgt an:
(Blaue Felder sind von der Vergabestelle, gelbe vom Bieter auszufiillen)

Die anrechenbaren Kosten betragen voraussichtlich

Objektplanung Gebaude u. Innenraume - alle BA gesamt (Lph. 1-5) | 8.500.000,00 €|
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 1 (Lph. 6-9) | 1.870.000,00 €|
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 2 (Lph. 6-9) | 700.000,00 €|
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 3 (Lph. 6-9) | 1.070.000,00 €]
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 4 (Lph. 6-9) | 2.060.000,00 €]
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 5 (Lph. 6-9) | 1.500.000,00 €]
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 6 (Lph. 6-9) | 800.000,00 €]
Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 7 (Lph. 6-9) | 790.000,00 €]

Diese Schatzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur als Orientierungshilfe
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A. Grundleistungen
1. Objektplanung Gebéude u. Innenrdume - alle BA gesamt (Lph. 1-5)
Anrechenbare Kosten 8.500.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 1 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 2 7% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 3 15% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 4 3% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 5 25% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar flr 52% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI | 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen alle BA (Lph. 1-5) 0,00 €
2. Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 1 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 1.870.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph.7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar flr 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI | 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 1 (Lph. 6-9) 0,00 €
3. Objektplanung Gebdude u. Innenrdaume - BA 2 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 700.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph.7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar fir 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 2 (Lph. 6-9) 0,00 €
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4. Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 3 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 1.070.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar fir 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 3 (Lph. 6-9) 0,00 €
5. Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 4 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 2.060.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar fiir 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI | 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 4 (Lph. 6-9) 0,00 €
6. Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 5 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 1.500.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar fr 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 5 (Lph. 6-9) 0,00 €
7. Objektplanung Gebaude u. Innenrdume - BA 6 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 800.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar fir 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI 0,00 €
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Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 6 (Lph. 6-9) 0,00 €
8. Objektplanung Gebdude u. Innenraume - BA 7 (Lph. 6-9)
Anrechenbare Kosten 790.000,00 €
Honorarzone
Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %
Lph. 6 10% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph.7 4% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 8 32% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Lph. 9 2% nach § 34 Abs. 3 HOAI
Honorar flr 48% nach § 34 Abs. 3 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Umbauzuschlag gem §. 36 HOAI 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
Zuschlag 0,00 €
Abschlag 0,00 €
Gesamthonorar Grundleistungen BA 7 (Lph. 6-9) 0,00 €
B. Besondere Leistungen
1. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fiir BA 1 - | |psch|.

Stufe 4 des Vertrages

2. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fiir BA 2 - | |psch|.
Stufe 6 des Vertrages

3. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fiir BA 3 - | |psch|_
Stufe 8 des Vertrages

4. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fiir BA 4 - | |psch|.
Stufe 10 des Vertrages

5.. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fir BA5 - | |pschl.
Stufe 12 des Vertrages

6. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fir BA6 - | [pschl.
Stufe 14 des Vertrages

7. Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist fiir BA 7 - | |psch|.
Stufe 16 des Vertrages

8. Zwischensumme Besondere Leistungen - gesamt | 0,00 €|
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C. Zusammenstellung der Honorare
1. Grundleistungen alle BA gesamt (Lph. 1-5) | 0,00 €|
2. Grundleistungen BA 1 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
3. Grundleistungen BA 2 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
4. Grundleistungen BA 3 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
5. Grundleistungen BA 4 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
6. Grundleistungen BA 5 (Lph. 6-9) | 0,00 €]
7. Grundleistungen BA 6 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
8. Grundleistungen BA 7 (Lph. 6-9) | 0,00 €|
Summe Grundleistungen gesamt (1.- 8.) | 0,00 €|
Summe Besondere Leistungen gesamt | 0,00 €|
Summe Grundleistungen und Besondere Leistungen | 0,00 €]
v. H.
Nebenkosten | [ 0,00 €]
Gesamtangebotssumme netto: | 0,00 €]
Umsatzsteuer 19,00%| 0,00 €]
Gesamtangebotssumme brutto: | 0,00 €]
D. Stundensitze

Sofern nach §6.3.2des Vertrages eine Honorierung durch Stundenséatze erfolgt, sind folgende Stundensatze
(netto) zu Grunde zu legen:

EUR
Fir den Auftragnehmer/-in / Buroinhaber/-in h

Fir Mitarbeiter/-innen (Ingenieur/-innen) h

Fir technische Zeichner/-innen und sonstige Mitarbeiter/-innen mit

vergleichbarer Qualifikation /
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E. Personaleinsatz des Auftragnehmers
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1. Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden folgende Personen mit

Namen und beruflicher Qualifikation benannt:

Name, Qualifikation:
Projektleitung

Berufserfahrung in Jahren:

Name, Qualifikation:
Stellvertretende Projektleitung

Berufserfahrung in Jahren:

Name, Qualifikation:
Objektiiberwachung

Berufserfahrung in Jahren:

Name, Qualifikation:
Stellvertretende Objektiiberwachung

Berufserfahrung in Jahren:
Folgende Personen werden die vereinbarten Leistungen personlich erbringen (vgl. § 4.2.1 des Vertrages)
Leistungsstufe 1 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 2 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 3 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 4 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 5 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 6 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 7 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 8 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 9 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 10 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 11 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 12 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 13 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 14 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 15 Name, Qualifikation:
Leistungsstufe 16 Name, Qualifikation:

F. Umfang der Leistungen

Die bisher beabsichtigten Ziele des Auftraggebers kénnen mit der beabsichtigten Beauftragung der

Grundleistungen und Besonderen Leistungen vollstandig bearbeitet werden:

:(mit Ja oder Nein antworten)

Nein, folgende Leistungen (aus dem eigenen Leistungsbild) sind aus unserer Sicht noch notwendig:

Siehe Anlage c) zum Angebotsblatt
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G. Ein Nachunternehmereinsatz (§ 36 VgV) ist vorgesehen:

|:](mit Ja oder Nein antworten)

Name und Anschrift des Leistungsinhalt / Leistungsphasen
Unternehmens (Beschreibung der Teilleistung

Fir jeden Nachunternehmer sind die Verpflichtungserklarung (Anlage a) zum Angebotsblatt) sowie die Eigenerklarung
zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden (Anlage b) zum Angebotsblatt) beigefiigt, sofern diese nicht bereits mit dem
Teilnahmeantrag eingereicht wurden.

H. Erklarungen
1. Darstellungen zu den Zuschlagskriterien (=Prasentation) sind dem Angebot beigefligt
2. Es besteht Einverstandnis mit den Vertragsbestimmungen einschlieRlich Anlagen (Vergabeunterlagen) und

die Bereitsschaft, auf Basis dieser Vertragsbestimmungen den Vertrag zu schlieRen.

3. An dieses Angebot halten wir uns bis zu zwei Monaten nach Angebotssubmission gebunden.

(Ort, Datum, Aussteller; bei ARGE federfiihrendes Buro)
Ist bei einem elektronisch (ibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich Anpassungen des Honorarblatts im Rahmen des Vergabeverfahrens bis zur finalen
Angebotsabfrage vor.



