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Ingenieurvertrag 

 

 

Zwischen der 

 

 

 Verbandsgemeinde Edenkoben 

Straße: Poststraße 23 

PLZ, Ort: 67480 Edenkoben 

vertreten durch: Herrn Bürgermeister Daniel Salm 

 

 

 

 

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt - 

 

 

 

 

und dem 

 

 

 

 

Ingenieurbüro       

Straße:       

PLZ, Ort:       

vertreten durch:       

 

 

 

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt - 

 

 

 

wird für das Projekt  Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 

Edenkoben 

 

folgender Ingenieurvertrag geschlossen: 
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1.  Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages sind Tragwerksplanungsleistungen 

für das Bauvorhaben 

Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Edenkoben 

 

Projektbeschreibung:  

 

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus sowie das angrenzende Service Center in 

Edenkoben sollen erweitert, technisch modernisiert und an die heutigen funktionalen 

Anforderungen angepasst werden. Ziel der Maßnahme ist die langfristige 

Sicherstellung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Betriebs 

beider Einrichtungen unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen an 

Arbeitsschutz, Hygiene, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und die Belange des 

Feuerwehrwesens. 

 

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Gebäudeensemble bestehend aus 

Feuerwehrgerätehaus und Service Center. Das Feuerwehrgerätehaus soll 

umfassend saniert, energetisch ertüchtigt und funktional erweitert werden. Das 

Service Center wird durch einen Anbau ergänzt und an die zukünftigen betrieblichen 

Anforderungen angepasst. Die hierfür erforderlichen Anpassungen der technischen 

Infrastruktur sind zu berücksichtigen. 

 

Die konkreten Nutzungsanforderungen ergeben sich aus Projektbeschreibung, 

Nutzungsübersicht und Raumbuch, die Bestandteil der Vergabeunterlagen sind. 

Die Bauausführung erfolgt abschnittsweise bei laufendem Betrieb. 

Die Baufertigstellung ist für das 3. Quartal 2028 angestrebt. 

 

Auf die Inhalte von Projektbeschreibung (Anlage 4), Nutzungsübersicht (Anlage 5) 

und Raumbuch (Anlage 6) wird verwiesen. 

Zu erbringen sind alle für die Realisierung des Vorhabens erforderlichen 

Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung. 

2.  Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen 

Der Vertrag enthält folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge 

auszulegen sind: 

  dieser Ingenieurvertrag 

  Allgemeine Vertragsbedingungen zum  

Vertrag (AVB), Stand 01/2026 – Anlage 1 – 

  Besondere Leistungen  – Anlage 2 – 

  Festlegung der Honorargrundlagen – Anlage 3 – 

   Leistungsbeschreibung  – Anlage 4 –  

  Nutzungsübersicht – Anlage 5 – 

  Raumbuch – Anlage 6 – 

  Kostenschätzung – Anlage 7 – 

  Teilleistungstabellen nach Siemon – Anlage 8 – 

   Angebotsunterlagen – Anlage 9 – 

 Protokoll der Angebotsverhandlung – Anlage 10 – 
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   Erklärungen zum Mindestentgelt  – Anlage 11 – 

 Erklärungen zum Verbot der Auftragserteilung  

an russische Unternehmen – Anlage 12 – 

         – Anlage       – 

 

3.  Budget / Baukostenobergrenzen 

./. 

 

4.  Beauftragter Leistungsumfang des AN 

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden 

Grundleistungen die Anlage 14 zur HOAI zu Grunde und vereinbaren hierzu 

Folgendes: 

 

4.1. Stufenweise Beauftragung 

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes 

festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages 

zunächst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeführten Leistungen als einen vom AN 

geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages. 

 

 

Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der 

aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform 

im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2). 

 

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein 

Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen über die Leistungen 

der Stufe 1 hinaus besteht nicht. 

 

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemäß 

Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten 

nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden. 

 

 

4.1.1. Leistungsstufe 1 

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemäß § 51 HOAI in Verbindung 

mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen 

 Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung 

 Leistungsphase 2 Vorplanung 

 Leistungsphase 3 Entwurfsplanung 

 Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung 
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soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen 

Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4 

(Genehmigungsplanung) ist nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch tatsächlich 

für die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung der 

Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional. 

 

4.1.2. Leistungsstufe 2 

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemäß § 51 HOAI in Verbindung 

mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen 

 Leistungsphase 5 Ausführungsplanung 

 Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe 

 

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen 

Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. 

 

4.2. Besondere Leistungen 

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführten Besonderen Leistungen im Sinne der 

HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum 

vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen. 

 

Die Beauftragung der jeweiligen Leistungsphase schließt somit die entsprechenden 

Besonderen Leistungen mit ein. 

 

4.3. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen 

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen 

werden nicht beauftragt: 

 vom AG zu erbringende Leistungen /  
nicht beauftragte Teilleistungen 

Leistungsphase   : •       

•       

 

 

5.  Leistungserbringung durch den AN 

5.1. Leistungsverpflichtete des AN 

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen 

persönlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenüber dem AG und Dritten zu 

vertreten: 

 

Leistungen der Projektleitung: 

• Projektleitung:        

• Stellvertretung:        
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Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4) 

• Planung:        

• Stellvertretung:        

 

Leistungen in der Ausführungsvorbereitung (Leistungsphasen 5 und 6) 

• Planung:        

• Stellvertretung:        

 

Als einheitliche Ansprechperson, die während der gesamten Maßnahme von Beginn 

des Planungsprozesses über die Bauüberwachung bis zum Ende der Beauftragung 

durchgehend zur Verfügung steht, wird benannt:  

•       

•       

 

 

 

Weitere für die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen: 

•       

•       

 

5.2. Leistungserbringung durch Dritte 

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte 

weiterzugeben: 

• Leistung:       

• Nachunternehmer:       

 

 

6.  Termine und Fristen 

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer 

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine 

eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht überschritten 

wird: 

 

Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten 

werden: 

- Abschluss der Leistungsphase 4 bis zum 31.12.2026 

- Baugenehmigung im ersten Quartal 2027 

- Baufertigstellung:  30.09.2028  

 

Die Termine für weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen 

einvernehmlich festgelegt. 
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6.2. Planungsterminplan 

Spätestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen 

Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur 

Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der 

Freigabe verbindlich. 

 

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren 

Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe 

vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe 

ebenfalls verbindlich. 

 

 

7.  Honorar 

7.1. Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI 

 

Hinsichtlich der Vergütung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende 

Vereinbarung in Anlehnung an die Vergütungsmethodik der HOAI, soweit 

nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergütungsmethodik der HOAI 

vereinbart sind. 

 

Für die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 übertragenen Grundleistungen ermittelt 

sich das Honorar des AN 

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts, 

- nach dem Leistungsbild, 

- nach der Honorarzone, 

- und der Honorartafel der § 52 HOAI. 

 

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die 

Parteien Folgendes: 

Die anrechenbaren Kosten für die Tragwerksplanung sind demnach die anteilig 

addierten (Netto-)Kosten  

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und 

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 

nach Maßgabe des § 50 HOAI. 

 

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner  

 

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4  

nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der 

Kostenschätzung; 

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-6 

nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der 

Kostenberechnung; 

 

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die 

Regelungen des § 51 HOAI gelten sollen. 
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Abweichend von § 52 Abs. 2-3 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts 

verbindlich mit der Honorarzone III fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone 

festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maßgabe des § 52 Abs. 2-3. 

 

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten. 

Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz. 

 

Für nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen 

einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages 

getroffen. 

 

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahme geplant: 

 

Auf das Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in Höhe von 

      %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, 

diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag berücksichtigt. 

 

 Für die Anbauten / Erweiterungen: 

Auf das Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in Höhe von 

      %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, 

diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag berücksichtigt. 

 

Ein Umbauzuschlag wird nur vereinbart für Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4. 

Leistungen der Leistungsphasen 5 und 6 werden im Zeithonorar abgerechnet. 

Eventuell erhöhter Aufwand des AN ist in den Honoraren gemäß Anlage 3 

einkalkuliert. 

 

 

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergütungsregelung: 

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch für die 

Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen  

 Nachlass des AN in Höhe von       %. 

 Zuschlag des AN in Höhe von       %. 

 

Der Nachlass bzw. Zuschlag bezieht sich nur auf die Honorare der Leistungsphasen 

1 bis 4. Die Leistungsphasen 5 und 6 werden im Zeithonorar abgerechnet. 

Entsprechende Abweichungen in Bezug auf den zu honorierenden Aufwand sind in 

den Honorarsätzen gemäß Anlage 3 einkalkuliert. 

 

Die vorstehende Honorarregelung ist abschließend. Die Parteien vereinbaren 

insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die 

Vergütungsvereinbarung finden sollen. 

 

 

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2 

Die Vergütung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages 

festgelegt. 
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7.4. Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen 

Für die Kalkulation von zusätzlichen Leistungen oder Änderungsleistungen sowie für 

die Vergütung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien 

folgende Stundensätze (netto, ohne Nebenkosten): 

- für den AN  

(Geschäftsführer / Partner der Gesellschafter / Inhaber)       €/h 

- für angestellte Architekten / Ingenieure /  

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc.       €/h 

- für staatlich geprüfte Techniker, technische Zeichner und 

Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die 

technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen       €/h 

 

7.5. Nebenkosten 

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhält der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller 

Leistungen in Höhe von       % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung 

getroffen ist.  

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten. 

 

7.6. Umsatzsteuer 

Die Honorare verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

7.7. Fälligkeit und Abrechnung 

Sämtliche Leistungen des AN sind prüffähig abzurechnen. Der Honoraranspruch des 

AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fällig. 

Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung. 

 

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der 

Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach 

Rechnungslegung fällig. 

 

7.8. Elektronische Rechnungsstellung 

Der AN hat Rechnungen ausschließlich elektronisch über das Zentrale 

Rechnungseingangsportal ZRE (zre-rlp@poststelle.rlp.de) des Landes Rheinland-

Pfalz zur Leitweg-ID des AG: 073375003000-001-25 zu übermitteln. 

 

8.  Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung 

Ergänzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien für die vom AN 

abzuschließende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

folgende Mindestdeckungssummen: 
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-  für Personenschäden in Höhe von 3.000.000,00 € 

-  für Sach- und Vermögensschäden in Höhe von  500.000,00 € 

 

 

Für den AG: Für den AN: 

 

     , den              , den       
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