Ingenieurvertrag

Zwischen der

Stadt Edenkoben

Stralle: Weinstralie 86
PLZ, Ort: 67480 Edenkoben
vertreten durch: Stadtburgermeister Daniel Poth
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Neubau KiTa Edenkoben

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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www.Ingenieurvertrag-online.de Vergabeberatungsstelle Klaeser GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Jurgen Klaeser



http://www.ingenieurvertrag-online.de/

,% - Seite 2 -

il

INHALTSVERZEICHNIS

1.  Gegenstand des Vertrages........cccccuueeeeeemmmmmmmimimnmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnne 3

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen..........coeuciiiiiiiiiececccsns e rerreeessssssseeeens 3

3. Budget/ Baukostenobergrenzen ...........ccccccceiiiiiiiiicesncssssserr s s e s e ss s ennnns 3

4. Beauftragter Leistungsumfang des AN ..o 3
4.1. Stufenweise Beauftragung ..........coooiiiiiiiii i 4
4.2, Besondere LEiSTUNGEN .........ooiiiiiiii e 5

5. Leistungserbringung durch den AN ... 5
5.1. Leistungsverpflichtete des AN ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiii s 5
5.2. Leistungserbringung durch Dritte ..........ccoooiiiiii e 5
5.3. Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN................ Fehler!

Textmarke nicht definiert.

6. Termine und FriSten........ 6
6.1. Termine, BearbeitungSAAuUET ...........oieiiiiii e 6
6.2. PlanungSterminplan .......... ... 6
6.3. Vertragsstrafenvereinbarung..............ccccuueeeee Fehler! Textmarke nicht definiert.

7. HONOTAN .. s 7
7.1. PauschalvereinbarUng..........c.couoi oo e et 7
7.2. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI....... 7
7.3. Besondere Leistungeni. V. m. Anlage 2. 8
7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen.............c.oceeeveveeeeeeceeeeeenennnne. 8
S T | [ o 1=T 0 (o 1S3 (T o 9
LS T O 114 ST 741 (= TU =T 9
7.7. Falligkeit und ADIrECRNUNG ... oot i e 9

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung ..., 9

Vertragsmuster erstellt durch: Webeler Rechtsanwalte, RA Gerald Webeler

www.Ingenieurvertrag-online.de Vergabeberatungsstelle Klaeser GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Klaeser

Ver. 13.0/ 01-2026


http://www.ingenieurvertrag-online.de/

,.§ - Seite 3 -

1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Tragwerksplanungsleistungen fir das
Bauvorhaben
Neubau KiTa Edenkoben

Projektbeschreibung:

Die Stadt Edenkoben plant den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstatte. Der
Neubau soll auf einem Grundstick von 2.711 m? vorzugsweise ebenerdig erfolgen,
das direkt an der Rhodter Stral’e belegen ist. Ein Lageplan samt Luftbild ist
Bestandteil der Vergabeunterlagen. Eine Herausforderung ist die Planung der
Zuwegung, denn die ErschlieBung fur Personal und Eltern, insbesondere die
Parkplatze, soll auf dem nérdlich gelegenen Flurstlick 2390/27 erfolgen. Zwischen
beiden liegt eine Berufsbildende Schule, Uber deren Gelédnde die fulllaufige
Erschlielung erfolgen soll. Auch wenn die KiTa soll vorzugsweise ebenerdig errichtet
werden soll, wird eine abschlieRende Festlegung erst im Verlauf der Planungen
getroffen werden. Die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz fir die Planung von
Kindertagesstatten sind zu beachten. Zu erbringen sind alle fir das Vorhaben
erforderliche Tragwerksplanungsleistungen.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

X  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 —
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 —
XI  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X  Siemon-Teilleistungstabelle TWP — Anlage 4 -
X Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 5 —
X1  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 6 —
X  Lageplan und Luftbild — Anlage 7 —
XI  Prasentation/Angebot des Bieters — Anlage 8 -
O — Anlage -
3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 14 zur HOAl zu Grunde und vereinbaren hierzu

Folgendes:
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Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeflihrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemaf § 51 HOAI in Verbindung
mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

X Leistungsphase 2 Vorplanung

X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) ist nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch tatsachlich
fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung der
Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.

Leistungsstufe 2

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen geman § 51 HOAI in Verbindung
mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 5 Ausfihrungsplanung

X Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.
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Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefiihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Die Beauftragung der jeweiligen Leistungsphase schlie3t somit die entsprechenden
Besonderen Leistungen mit ein.

Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Leistungserbringung durch den AN

Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung:
o Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Ausflihrungsvorbereitung (Leistungsphasen 5 und 6)
e Planung:
o Stellvertretung:

Weitere fiir die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ )

Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:
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e Leistung:
e Nachunternehmer:

6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer
Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Gberschritten
wird:
X Variante 1:
Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss der Leistungsphase
4 bis zum sichergestellt ist.
1 Variante 2:
Abschluss Leistungsphase 1: Wochen nach Auftragserteilung
Abschluss Leistungsphase 2: Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 1
Abschluss Leistungsphase 3: Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 2
Abschluss Leistungsphase 4: Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 3
1 Variante 3:
Die Vertragsparteien machen den diesem Vertrag als Anlage beigeflgten
Terminplan zum Gegenstand dieses Vertrages. Als verbindliche Fristen vereinbaren
die Parteien die in diesem Plan geregelten Termine von der Planungsvorbereitung bis
zur Genehmigungsplanung.
Die Termine fir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan
Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.
Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.
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7. Honorar
71. frei bleibend
7.2. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Ist vorstehend kein Pauschalhonorar vereinbart, treffen die Vertragsparteien

hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende

Vereinbarung in Anlehnung an die Vergltungsmethodik der HOAI und soweit

nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI

vereinbart ist.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 libertragenen Grundleistungen ermittelt

sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel der § 52 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die

Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten fiur die Tragwerksplanung sind demnach die anteilig

addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276

nach MalRgabe des § 50 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner

X Variante 1:

- fur die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschatzung;

- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-6
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der
Kostenberechnung;

1 Variante 2:

- fur die Grundleistungen samtlicher Gbertragener Leistungsphasen auf Grundlage
der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht
vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die

Regelungen des § 51 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.3 aufgefuhrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7

durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz, wie in der Siemon-
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Teilleistungstabelle (Anlage 4) festgelegt, soweit in Anlage 3 keine abweichende
Regelung getroffen ist.

Abweichend von § 52 Abs. 2-3 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit der Honorarzone 1l fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone
festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maligabe des § 52 Abs. 2-3.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Eine Umbau- bzw. Modernisierungsmalinahme ist nicht geplant. Ein Umbauzuschlag
fallt nicht an.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

[0 Nachlass des AN in Hohe von %.

0  Zuschlag des AN in Hohe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieliend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergutungsvereinbarung finden sollen.

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- furden AN

(Geschaftsflhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. _______€/n
- fur staatlich geprtfte Techniker ______€h

- fiur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder

wirtschaftliche Aufgaben erfullen €/h
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Nebenkosten

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Hohe von % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Falligkeit und Abrechnung

Samtliche Leistungen des AN sind priffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliellende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

X  fir Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €

X  fir Sach- und Vermégensschaden in Héhe von 500.000,00 €

€

Fir den AG: Fir den AN:

, den , den
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