Ingenieurvertrag

Zwischen der

Stadt Edenkoben

Stralle: Weinstralie 86
PLZ, Ort: 67480 Edenkoben
vertreten durch: Stadtburgermeister Daniel Poth
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Neubau KiTa Edenkoben

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung,
fur folgende Anlagengruppen:

X  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

XI  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

X Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

[0 Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)

[0 Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)

[0 Anlagengruppe 6 (Forderanlagen)

XI  Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen)

[0  Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von

Ingenieurbauwerken)

fir das Bauvorhaben
Neubau KiTa Edenkoben

Projektbeschreibung:

Die Stadt Edenkoben plant den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstatte. Der
Neubau soll auf einem Grundstick von 2.711 m? vorzugsweise ebenerdig erfolgen,
die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz fir die Planung von Kindertagesstatten
sind zu beachten. Die Technische Gebaudeausristung soll den aktuellen
Anforderungen entsprechen und zukunftsfahig sein. Zu planen ist auch eine
Frischkochkliche, ausgelegt fir etwa 200 Essen. Zu erbringen sind alle fir das
Vorhaben erforderlichen Planungs- und Baulberwachungsleistungen der
Fachplanung HLS.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

XI  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 -
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 -
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X  Siemon-Teilleistungstabelle TA — Anlage 4 —
X1 Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 5 —
X  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 6 —
X  Lageplan und Luftbild — Anlage 7 —
X  Prasentation/Angebot des Bieters — Anlage 8 -
O — Anlage -
3. Budget / Baukostenobergrenzen
J.
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Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:

Stufenweise Beauftragung

Soweit nicht nachfolgend Abweichendes festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit
Unterzeichnung dieses Vertrages zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeflihrten
Leistungen als einen vom AN geschuldeten Teilerfolg, der so genannten
Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Durch Auftragserteilung (schriftlich oder in Textform) kann der AG dem AN ferner die
weiteren Planungsleistungen beauftragen, die unter Ziffer 4.1.2 genannt sind, die so
genannte Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages, zu deren Ausflihrung der AN
mit der Auftragserteilung verpflichtet ist.

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

X  Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen geman § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung
X Leistungsphase 2 Vorplanung
X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung
X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Leistungsstufe 2

X Leistungsbild Technische Ausristung, Grundleistungen gemaR § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 5 Ausfuihrungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

XXKXXKX
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soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

4.2. Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefiihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

4.3. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszufihren sind.

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fiir alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Prufen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlieBlich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen,
Prufen und Werten der Angemessenheit der Preise

o Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung
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Leistungserbringung durch den AN

Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniiber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Planungsphase
e Projektleitung:
o Stellv. Projektleitung:

Ausflhrungsphase
o Objektiberwachung:
¢ Stellv. Objektiiberwachung:

Weitere fir die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:

Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:

e Leistung:

e Nachunternehmer:

Termine und Fristen

Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:

Alternative 1:
Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss der Leistungsphase
4 bis zum sichergestellt ist.

Alternative 2:

Abschluss Leistungsphase 1: __ Wochen nach Auftragserteilung

Abschluss Leistungsphase 2: _ Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 1
Abschluss Leistungsphase 3: _ Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 2
Abschluss Leistungsphase 4: __ Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 3
Alternative 3:

Die Vertragsparteien machen den diesem Vertrag als Anlage beigeflgten
Terminplan zum Gegenstand dieses Vertrages. Als verbindliche Fristen vereinbaren
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die Parteien die in diesem Plan geregelten Termine von der Planungsvorbereitung bis
zur Genehmigungsplanung.

Die Termine fir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

7. Honorar

71. Xl Vergutungsvereinbarung flr die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Hinsichtlich der Vergltung des AN ftreffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergitungsmethodik der HOAI soweit nachfolgend
keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI vereinbart ist.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 lbertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich
X  Variante 1:
- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschéatzung;
- fur die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der

Kostenberechnung;
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- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem
Kostenanschlag.

[0 Variante 2:
- flr die Grundleistungen samtlicher Ubertragener Leistungsphasen auf
Grundlage der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine
solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.3 aufgefiihrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz, wie in der Siemon-
Teilleistungstabelle (Anlage 4) festgelegt, soweit in Anlage 3 keine abweichende
Regelung getroffen ist.

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit vorstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Malgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

X  Anlagengruppe 1  (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone: 1]

X  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)
Honorarzone: 1}

X  Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)
Honorarzone: 1}

[0 Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)
Honorarzone:

O Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)
Honorarzone:

(1 Anlagengruppe 6 (Foérderanlagen)
Honorarzone:

XI  Anlagengruppe 7  (nutzungsspezifische Anlagen und

verfahrenstechnische Anlagen)

Honorarzone: 1

0 Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.

Honorarzone:

Ingenieurbauwerken)

Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.
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Eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaf3hahme ist nicht geplant; ein Umbauzuschlag
fallt nicht an.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

O Nachlass des AN in Hohe von %.

0  Zuschlag des AN in H6he von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieliend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.
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7.2.  frei bleibend
7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.
7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen
Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):
- furden AN
(Geschaftsflhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. ______€h
- fur staatlich geprifte Techniker €
- fur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen ______€/n
7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Héhe von ___ % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.
7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzluglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind priffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.
Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.
8. Maéngelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliefende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:
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[X] fiir Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €

X  fir Sach- und Vermégensschaden in Hohe von 500.000,00 €
Fur den AG: Fur den AN:

, den , den
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