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| Vergabenummer 279/26 |

MalRnahme
Lieferung und Aufstellung/Errichtung einer Kindergartenmietcontaineranlage und deren anschlieende
Vermietung — Kita Regenbogen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§

beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von

Leistungen (VOL/B).

1

4.1

4.2

4.3

Uberwachung

Erfiullungsort

Ort Thalfang Basch
Gebéaude

Raum

Ausfiihrungsfristen
Der Beginn der Aufstellung/Errichtung (Baubeginn) der Containeranlage ist am 05.10.2026. Die
Aufstellung/Errichtung der Containeranlage muss bis zum 09.10.2026 fertiggestellt sein.

Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir Verzug hinsichtlich der Lieferung und
Aufstellung/Errichtung, also Zurverfiigungstellung der vertragsgemallen Containeranlage zu
zahlen:

bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

[ fur jede vollendete Woche Prozent

X fur jeden Werktag 0,2 Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die BezugsgroRRe zur Berechnung
der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der
Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine
(Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Rechnungen

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
2-fach und zugleich

Bei Architekturbiro Briickner

2-fach einzureichen.
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Sicherheitsleistung

Stellung der Sicherheit

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung sowie auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird
verzichtet.

Sicherheitsleistung durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist daflr das Formblatt
»Vertragserfillungsbiirgschaft® des Vergabe- und Vertragshandbuchs fiir die Baumaflinahmen
des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Blirgschaftserklarung muss inhaltlich vollstandig dem
Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bilrgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Bulrgen:

- "Der Burge Ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blirgschaft nach
deutschem Recht.

- Auf die Einreden der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

- Die Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss
des Blrgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Blrgen nur im Falle seiner
schriftlichen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.”

Zahlungsbedingungen
Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

Vertragserfillungsanspruch und Méngelanspriiche des Auftraggebers

Vertragserfiillungs- und Méangelanspriiche des Auftraggebers vor der Abnahme

Vor der Abnahme der Leistung, d.h. hinsichtlich der Lieferung und Aufstellung/Errichtung der
Containeranlage orientieren sich die Vertragserfillungs- und Mangelanspriiche des
Auftraggebers an den entsprechenden Regelungen des BGB.

Vertragserfiillungs- und Mangelanspriiche des Auftraggebers wahrend der Mietdauer
Wahrend der Mietdauer orientieren sich die Vertragserfillungs- und Mangelanspriche des
Auftraggebers an dem Mietrecht nach BGB.

Vertragserfiillungs- und Mangelanspriiche des Auftraggebers nach dem Ende der
Mietdauer

Nach dem Ende der Mietdauer, d.h. hinsichtlich der Demontage/ des Abbauens und
Abtransportierens der Containeranlage orientieren  sich die  Vertragserfullungs- und
Mangelanspriche des Auftraggebers an den entsprechenden Regelungen des BGB.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Stundenlohnarbeiten

Rapportzettel sind taglich vorzulegen.

Beschreibung der 6rtlichen Verhiltnisse

Lage des Grundstiicks:

Gemarkung Béasch, Parz. 15/31

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Blrgerhaus, Wohngebaude
Anzahl und H6he der geplanten Geschosse: 1 Geschoss, ca. 3,00 m (Container)
Anzahl und Hoéhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss (5,00 m) Giebel ca. 11,70 m
Art und Zustand des umzubauenden Bestands: Auslagerung Kita Regenbogen. Vorbereitung
des Gelandes fir das Aufstellen von Containern.

Kanalanschluss, Pflasterarbeiten

Besonderheiten: Vorhandener Baumbestand darf nicht beschadigt werden
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Baugrund:
Bodenverhaltnisse: Es wurde keine Baugrunduntersuchung vorgenommen.

Lage und Transportwege

Zufahrtmoglichkeiten:
Breite: Uber Kreisstr. K129 u. Gemeindestr. (Waldstralte — Kaisergarten) 4,00 m

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle, Freifliche
vorhanden

Sonstige Baustelleneinrichtung

Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse fiir:
Wasser: in vorh. Dachentwasserung
Strom: vorhanden
Abwasser: vorhanden
Gas: keine
WC: vorhanden

Art / Lage der Lagerplatze:  Geschotterte Flachen an der Baustelle

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Vorh. Laubhecke H bis 1,30 m, Baume H bis 6,00 m

Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht
Weitere Angaben zur Baustelle: nichts bekannt

SiGe Koordination

Die Baustelle unterliegt den Bestimmungen der Baustellenverordnung.

Ein Koordinator ist nach §3(1) BaustellV erforderlich. Der Auftraggeber hat die Aufgabe einem
Dritten Ubertragen.

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:
Architekturblro Brickner, Joachim Bruckner, Hauptstr. 1,54424 Thalfang

Haftung

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit mindestens einer Regeldeckungssummen von

- 2.000.000 EUR fur Personenschaden und

- 1.000.000 EUR fur Sach- und Vermégensschaden

abzuschlieRen. Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Auf Verlangen des AG hat der AN einen entsprechenden Nachweis innerhalb von 7
Kalendertagen vorzulegen.

Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299
Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat
umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde
Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers zulassig. In diesem Fall ist der jeweilige
Auftragnehmer dafir verantwortlich, sicherzustellen, dass keine unbefugten Abfélle in diese
Behalter eingefiillt werden.
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