Ingenieurvertrag

Zwischen dem

Kindergartenzweckverband Gemmerich

Strale: Bahnhofstrale 1
PLZ, Ort: 56355 Nastatten
vertreten durch: den Zweckverbandsvorsitzenden Mario Winterwerber
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Erweiterung Kita Gemmerich

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung,
fur folgende Anlagengruppen:

X  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

XI  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

X Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

[0 Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)

[0 Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)

[0 Anlagengruppe 6 (Forderanlagen)

XI  Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen - Kliche)

[0  Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von

Ingenieurbauwerken)

fir das Bauvorhaben
Erweiterung Kita Gemmerich

Projektbeschreibung:

Die bestehende Kindertagesstatte in Gemmerich ist durch einen eingeschossigen
Anbau mit Mensa und Frischkochkliche sowie einem weiteren Gruppenraum und
zugehodrigen WC-Anlagen, Nebenraumen und Technikrdumen zu erweitern. Der
Anbau wird durch einen Verbindungstrakt an das Bestandsgebaude angebunden.
Einzelheiten ergeben sich aus der Vorplanung, Anlage 7. Die Heizung im
Bestandsgebaude erfolgt derzeit durch eine Olheizung. Sie ist fiir Bestand und Anbau
neu zu planen. Die Bauausfuhrung wird im laufenden Betrieb erfolgen. Zu erbringen
sind alle fur die Fertigstellung der Malnahme erforderlichen Planungs- und
Bauuberwachungsleistungen der Fachplanung HLS nach Malgabe dieses
Vertrages.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

XI  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 -
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 —
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X  Siemon-Teilleistungstabelle TA — Anlage 4 —
X Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 5 —
X  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 6 —
X  Vorplanung — Anlage 7 —
XI  Betriebsbeschreibung Kita Gemmerich — Anlage 8 —
XI  Kostenrahmen — Anlage 9 —
X Terminplan — Anlage 10 —
X1  Prasentation/Angebot des Bieters — Anlage 11 -
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O — Anlage -
3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN
Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:
4.1. Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgefuhrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.
Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).
In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.
Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen geman
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.
4.1.1. Leistungsstufe 1
Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung
X Leistungsphase 2 Vorplanung
X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung
X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung
soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) wird nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch
tatsachlich fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung
der Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.
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Leistungsstufe 2

Leistungsbild Technische Ausristung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
Leistungsphase 5 Ausflihrungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

XXXKKX

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefiihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8)

Ist vorstehend die 6rtliche Baulberwachung (Leistungsphase 8) vereinbart, hat diese
mindestens an 1 Werktag(en) in der Kalenderwoche der Bautatigkeit im Rahmen
einer Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine Bauleistung ausgefiihrt wird,
die eine intensivere ortliche Uberwachung erfordert.

[Hinweis: Die Mindestanzahl der Werktage wird angepasst gemall Angebot des AN.]

Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszufiihren sind.
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vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fiir alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Priifen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlieRlich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen

o Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung

5. Leistungserbringung durch den AN

5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniiber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung:
¢ Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:

Ausfuhrungsphase
¢ Ortliche Bautuberwachung (Leistungsphase 8):
o Stellvertretung 6rtliche Bautuberwachung:

Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
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5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte weiterzugeben:
e Leistung:
o Nachunternehmer:

5.3. Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN
0 Variante 1:
Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN
vereinbart.
X Variante 2:

Der AN verpflichtet sich an den AG eine sofort fallige Vertragsstrafe in Hohe von
50,00 € je angefangenen Monat je Person zu bezahlen, in dem der AN anstelle
der in der Ziffer 5.1 benannten Personen zur Leistungserbringung andere
Personen einsetzt, ohne dass die Zustimmung des AG vor deren Leistungsantritt
eingeholt wurde oder eine andere Person eingesetzt wird, obschon der AG seine
Zustimmung aus wichtigem Grund gemal} der Ziffer 5.1 der AVB verweigert hat.
Die Vertragsstrafe ist der HOhe nach auf 5 % der vorlaufigen Nettohonorarsumme

begrenzt.
6. Termine und Fristen
6.1. Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:

Die Vertragsparteien machen den diesem Vertrag als Anlage 10 beigefigten
Terminplan zum Gegenstand dieses Vertrages. Als verbindliche Fristen vereinbaren
die Parteien die in diesem Plan geregelten Termine von der Planungsvorbereitung bis
zur Genehmigungsplanung.

Die Termine fir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.
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6.3. Vertragsstrafenvereinbarung

[ Variante 1:

Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug des AN
vereinbart.

X Variante 2:
Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug fur Fristen der Leistungsstufe 1
gemal Ziffer 4.1.1 dieses Vertrages:
Gerat der AN mit der Einhaltung des in Ziffer 6.1. vereinbarten
Fertigstellungstermins fur den Abschluss der Leistungsphase in Verzug, hat
er flr jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 % der
Netto-Abrechnungssumme des Honorars zu zahlen, das ihm fir die Erbringung
der Grundleistungen der bis zu dieser Leistungsphase beauftragten Leistungen
zusteht. Ist dieser Honoraranspruch niedriger als das flir diese Leistungen in der
Anlage 3 ausgewiesene Honorar, ist das sich aus der Anlage 3 ergebende
Honorar fur die Berechnung der Vertragsstrafe maf3geblich.

Der Vertragsstrafenanspruch  ist begrenzt auf maximal 5% der
Nettoauftragssumme, ohne die Berlicksichtigung der besonderen Leistungen
gemal Anlage 3 fur die mit der Leistungsstufe 1 beauftragten Leistungen.

Ist die Nettoabrechnungssumme dieser Leistungen niedriger als die
Nettoauftragssumme, ist die Vertragsstrafe begrenzt auf 5% der
Nettoabrechnungssumme.

7. Honorar
7. frei bleibend

7.2. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Hinsichtlich der Verglutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergutungsmethodik der HOAI soweit nachfolgend
keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI vereinbart ist.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 Ubertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich
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O Variante 1:

- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschatzung;

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der
Kostenberechnung;

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem
Kostenanschlag.

X Variante 2:

- flr die Grundleistungen samtlicher lbertragener Leistungsphasen auf Grundlage
der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht
vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

[Hinweis: Die nicht vereinbarte Variante kann geléscht werden]

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefuhrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz, wie in der Siemon-
Teilleistungstabelle (Anlage 4) festgelegt, soweit in Anlage 3 keine abweichende
Regelung getroffen ist.

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages

getroffen.
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Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit nachstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach MalRgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

X  Anlagengruppe 1  (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone: 1

X  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen mit Warmeerzeuger)
Honorarzone: i

XI  Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)
Honorarzone: i

[0 Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)
Honorarzone:

[0 Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)
Honorarzone:

[0 Anlagengruppe 6 (Foérderanlagen)
Honorarzone:

XI  Anlagengruppe 7  (nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen - Kiiche)
Honorarzone: 1]

Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken)
Honorarzone:

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaf3nahme geplant:

Auf das Honorar des AN flir die Grundleistungen vereinbaren die Parteien einen
Umbauzuschlag in Hohe von %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten
Umbauzuschlag bericksichtigt.

[Alternativ: Der Anbau stellt einen Neubau dar. Die Parteien sind sich einig, dass auch
fir den Anschluss des Anbaus durch den Verbindungstrakt und die Anbindung der
Heizung keine Umbaumalinahme i.S.d. HOAI entsteht und ein Umbauzuschlag nicht
anfallt.]

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

0 Nachlass des AN in Hohe von %.

0 Zuschlag des AN in Hohe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlielend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.
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7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fir die Kalkulation von zuséatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- fir den AN

(Geschaftsfuhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €/h

- fur staatlich geprufte Techniker, technische Zeichner und
Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen €/h

7.5. Nebenkosten

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Hohe von % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.7. Falligkeit und Abrechnung

Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschlielende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

X]  firr Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €

X  fir Sach- und Vermégensschaden in Hohe von 500.000,00 €
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Fir den AG: Fir den AN:
, den , den
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