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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 4001-24007-1

Baumafinahme

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Eigenbetrieb Wasserwerk

Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer Stralte

Leistung

Containerplatz - Bau

1.1

1.2

2.2

23

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Beginn: voraussichtlich am 17.08.2026

Fertigstellung: Richtet sich nach dem Angebot des Bieters

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemanR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn

X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

Ol € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,2 Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fur
~ angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die Bezugsgrofe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte
Schlussrechnung maRgeblich fiir die vorgenannte Grenze von 5%.
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3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschldgige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiillung das Formblatt Vertragserfiillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft”
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. ~Abschlagszahlungs-/
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft*
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 Frei
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Der Auftraggeber schlielt fir das gesamte Bauvorhaben eine kombinierte Bauleistungs- und Montageversit

Selbstbehalt pro Schaden in H6he von 500 Euro vereinbart. Dieser Selbstbehalt wird im Schadenfall von dem
fallt. Der Auftraggeber ist berechtigt, als Prémienumlage von jedem Teil und Schlussrechnung einen Anteil in H

Der AN ist verpflichtet den bei der Ausfiihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst und auf
den Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu ersetzen. |
% der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich ein ge

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass der 6ffentliche StraRenraum von durch ihn verursachten Verschmutzun

Plane zur Ausfuhrung seiner Leistung werden dem AN mit einem Vorlauf von 1 Woche vor Ausflhrung

der Leistung zur Verfligung gestellt.

Der AN hat an den Bau-, Planungs- und Koordinationsbesprechungen teilzunehmen. Wahrend der laufenden Ark
des verantwortlichen deutschsprachigen Projektbearbeiters / Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf kdnnen
einzurechnen.

Spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan der
von ihm auszufiihrenden Leistungen in Form eines Glatt-Diagramms zur Verfiigung zu stellen.
Der Auftragnehmer hat Uber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste

zu fuhren.

10.09 Freibleibend

10.10

Die Schlussrechnung wird nur dann fallig, wenn die von der VOB/B vorgesehenen Voraussetzung

vorliegen und alle Revisionsplane herausgegeben worden sind.

10.11 Rechnungen sind sowohl digital als auch in Papierform zu stellen. Die Falligkeit tritt mit dem Zugang
der spater zugehenden Rechnung ein.
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