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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Bodengutachterlichen Leistungen sowie das
Entsorgungs-/Stoffstrommanagement von Altlasten wahrend der Ausfuhrung fur das
Bauvorhaben: Neubau der Klaranlage Untere Ahr in Remagen

fur das Bauvorhaben
Neubau einer Kldranlage in Remagen

Projektbeschreibung:

Der Abwasserzweckverband (AZV) Untere Ahr plant den Neubau der Klaranlage
Untere Ahr in Remagen, nachdem die bestehende Klaranlage im benachbarten
Sinzig bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 schwer beschadigt wurde. Die
fur den Neubau ausgewahlte Flache liegt nordlich der B 266 auf einem Gelande,
welches geodatisch etwa 7- 8 m Uber dem alten Standort liegt und somit
hochwassersicher ist. Das Projekt befindet sich zurzeit vor Abschluss der
Entwurfsplanung bzw. Genehmigungsplanung (Leistungsphase 3/4-HOAI).

Es soll eine Klaranlage mit einer Ausbaugrofie von mind. 174.000 E errichtet werden.
Die zulaufenden Wassermengen betragen voraussichtlich 800 I/s. Ziele der 4ten
Reinigungsstufe sind im Zuge der Planung festgelegt worden.

Ein in energetischer und wirtschaftlicher Hinsicht optimierte Anlagenbetrieb ist
angestrebt mit einem Ho6chstmall an Anlagenverfiigbarkeit. Die Planung wird
modellbasiert mit der BIM-Methode umgesetzt. Es sollen auch Méglichkeiten von Ki
berucksichtigt werden. Der Einsatz von Kl soll dabei eine Optimierung von Prozessen
im Hinblick auf Ressourceneinsparung und Energieeffizienz umfassen. Ziel ist ein
moglichst klimaneutraler Klaranlagenbetrieb.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Bodengutachterlichen Leistungen sowie
das Entsorgungs-/Stoffstrommanagement, insbesondere im Hinblick auf die
anspruchsvolle Grundung der Anlage und die Berdumung maoglicher
Altlastenverdachtsfalle wahrend der Ausfihrungsphase. Der Leistungsumfang ist im
Dokument Anlage 7 dargestellt.

Die Bedarfsplanung der AZV fur den Neubau der Klaranlage, der Leistungskatalog
fur diese oben bezeichneten Leistungen sowie der Rahmenterminplan Stand
31.03.2026, und die Ergebnisse der Kampfmittelrisikoprifung und der
Luftbildauswertung sind Bestandteil der Vergabeunterlagen.
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2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen
Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:
XI  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 02/2023 —Anlage 1 —
XI Besondere Leistungen — Anlage 2 -
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X Erkldarungen zum Mindestentgelt — Anlage 4 —
X  Leistungsbeschreibung — Anlage 5 -
X  Erlauterungsbericht Bedarfsplanung Neubau KA — Anlage 6 —
XI  Leistungsumfang —Anlage 7 —
X  Rahmenterminplan — Anlage 8 -
X Kampfmittelrisikoprifung — Anlage 9 —
XI  Luftbildauswertung — Anlage 10 -
XI  Geotechnischer Bericht — Anlage 11 —
XI  Kampmittelsondierung A+S - Plan — Anlage 12 —
3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN
Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen - Anlage 7 - zu diesem Vertrag fest und vereinbaren hierzu
Folgendes:
4.1. Leistungsstufe 2
XI  Bauphase und Begleitung, nach Anlage 7 - Leistungsumfang Bodengutachter
& Altlasten

- Pos 1 - Bauphase bis Ubergabe der Baugrubensohlen

- Pos 2 - Begleitung der Leistungsphase des AN Erdbau/Tiefbau (Baugrube)

- Pos 3 — Fachtechnische Begleitung nach Ubergabe der Baugrubensohle —
Wasserhaltung, Ruckbau Verbau + Leistungen des ,Sachverstandigen
Wasserhaltung®

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

4.2. Besondere Leistungen
Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeflihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

4.3. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen
Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:
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vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszufihren sind.

5. Leistungserbringung durch den AN

5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniber dem AG und Dritten zu
vertreten:
Planungsphase
o Projektleitung:
o Stellv. Projektleitung:
Ausflhrungsphase
o Objektiberwachung:
o Stellv. Objektiberwachung:
Weitere fir die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ ]
[ )

5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:
e Leistung:
e Nachunternehmer:

6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer
Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:
Die Ausfuhrungszeiten sind von Januar 2027 bis Dezember 2031 geplant. Die
Bodengutachterlichen Leistungen und das Entsorgungs-/Stoffstrommanagement sind
entsprechend dem Bauvorschritt zu erbringen.
Die Termine fir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.
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6.2. Planungsterminplan
Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.
Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.
7. Honorar
7.1. Die nachstehende Honorarregelung ist abschlief3end.
7.2. Die Vertragsparteien vereinbaren fir die Vergitung der mit diesem Vertrag
Ubertragenen Leistungen gemal Ziffer 4.1 ein aufwandbezogenes Honorar.
Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraranspriche nicht bestehen
und die Vergutungsvereinbarung abschlieRend ist. Insbesondere erfolgt keine
Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, keine Anrechnung eines Umbau-
oder Modernisierungszuschlag, und keine gesonderte Vergltung von Nebenkosten.
7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.
7.4. Stundensatze
Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):
- Geschaftsfuhrer €/h
- Projektleiter €/h
- Projektingenieur €/h
- Baumanager/Bauuberwacher €/h
- Student €/h
7.5. Nebenkosten
Nebenkosten sind gemaR Ziff. 7.2 mit den vereinbarten Stundensatzen abgegolten.
7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind priffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des

AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschlielende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

[X] fiir Personenschaden in Hohe von 2.000.000,00 €

X] fir Sach- und Vermdgensschaden in Hohe von 2.000.000,00 €
Fur den AG: Fur den AN:

, den , den
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