
Mockup
4,5x4,5x5m
(HxBxT)

Platz für Baucontainer
weitere Bauvorhaben DESY -
Campus - Süd

m
in

d.
 1

1,
5m

40,40

40,55

40,65

40,29

40,40

40,73

40,40

40,40

40,40

40,40

40,80

40,68

40,75

40,89

TW/SW-Anschluss
oberirdisch

prov. Baustraße
durch Infrastruktur

Ba
uf

irm
en

 M
at

er
ia

lc
on

ta
in

er
(n

ac
h 

Ab
ba

u 
Kr

an
)

ITGZ 1

Bauwasser

Container - Camp Infrastruktur
TH

Bautrafo/ Miettrafo

TH

Lagerfläche
befestigt

Lagerfläche

Trafo

Lager Container
max. 7 Container max. 3 Etagen

Baustrom-HV

Lagerfläche Infrastruktur
unbefestigt

Leitungsbau in 2025

prov. Asphaltfläche

Büro- und Sanitärcontainer
(Bauleitung ITGZ1)
max. 8 Container max. 3 Etagen
Bürocontainer
(Baufirmen ITGZ1)
max. 8 Container max. 3 Etagen

Heratunnel

Fluchtweg TH 2 Fluchtweg TH 3

Fluchtweg TH 1 Fluchtweg TH 4

5.00

4.50

Vorderansicht

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B C D E F G H I J K L

Planstraße A

Pl
an

st
ra

ße
 B

27.50

9.56980.0028.204

8.
98

7

Platz für zusätzliche
Materialcontainer
max. 4 Container max. 3 Etagen

Birke
Ø 0.3

Birke
Ø 0.2

EicheØ 0.9

WeideØ

Birke
Ø 0.3

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

AhornØ 0.2

TraubenkirscheØ 0.2

SteineicheØ 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

SteineicheØ 0.1
TraubenkirscheØ 0.2

TraubenkirscheØ 0.2

TraubenkirscheØ 0.2

BirkeØ 0.1

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.1
AhornØ 0.1

BirkeØ 0.1

BirkeØ 0.1

BirkeØ 0.1
Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

AhornØ 0.1

AhornØ 0.1

AhornØ 0.1

AhornØ 0.1

AhornØ 0.1

AhornØ 0.2

AhornØ 0.2

AhornØ 0.2

AhornØ 0.2
AhornØ 0.1

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

AhornØ 0.1

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.1Birke
Ø 0.1

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

Birke
Ø 0.2 Birke

Ø 0.1

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.1

BirkeØ 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.1

BucheØ 0.6

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

Birke
Ø 0.2

Erle
Ø 0.2

Erle
Ø 0.1

Erle
Ø 0.1

Erle
Ø 0.1

Erle
Ø 0.1

EicheØ 0.1

EicheØ 0.2

Eiche
Ø 0.2

KieferØ 0.3

KieferØ 0.3

KieferØ 0.2

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.1

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.1

BirkeØ 0.1

BirkeØ 0.1

TraubenkirscheØ 0.1

BirkeØ 0.1

TraubenkirscheØ 0.1

TraubenkirscheØ 0.1

Birke
Ø 0.3 Birke

Ø 0.2

Eiche
Ø 0.1

Birke
Ø 0.3

Birke
Ø 0.2

Erle
Ø 0.2

Erle
Ø 0.1

TraubenkirscheØ 0.2

Erle
Ø 0.2

Erle
Ø 0.1

AhornØ 0.2

AhornØ 0.2

TraubenkirscheØ 0.3

Birke
Ø 0.2

TraubenkirscheØ 0.2

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

Erle
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

SteineicheØ 0.3

SteineicheØ 0.1

SteineicheØ 0.2
Eiche

Ø 0.2

TraubenkirscheØ 0.1

SteineicheØ 0.2

SteineicheØ 0.2

Eiche
Ø 0.2

BucheØ 0.2

EicheØ 0.3

EicheØ 0.6

BucheØ 0.3

BucheØ 0.3

BucheØ 0.3

BucheØ 0.2

Buche
Ø 0.3

BirkeØ 0.3

BucheØ 0.4

BucheØ 0.4

TraubenkirscheØ 0.2

TraubenkirscheØ 0.4

KieferØ 0.5

Birke
Ø 0.3

Erle
Ø 0.3

Erle
Ø 0.1

Erle
Ø 0.1

AhornØ 0.2

Birke
Ø 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.2

Birke
Ø 0.2

BirkeØ 0.4

BirkeØ 0.2

Birke
Ø 0.4

Halle SO

IOKI

DHL

H

H

H

H

H

H

H

 Halle 1

Halle 7

Halle 8

F

F

36.90

43.44

43.10

46.83
47.54

46.83
46.67

45.63

46.83
46.82

46.67

47.56

45.64
47.10

33.60

33.64

36.37

36.38

36.35

36.36

43.64

43.42

03

11b

33

04

41

41a

41b

80f

16h

80e

04a

40,72

40,88

PFL+NGL

PFL+NGL

KR

KR

KR

B +40.64m

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an
Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt
gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Index Aenderung Datum Name
02 Mockup ergänzt 30.04.25

Stufe 2b
40,40

Prov. Asphaltfläche (Baustraße)

Abbruch/Verlegung Bestand
Bauzäune

Kontrollpunkt
Hydrant

Neubau/Einrichtung Baustelle

Prov. Schutzschicht Bestandswege (Baustraße)
Prov. Schotterfläche

Prov. Asphaltfläche Bestand (Baustraße)

Legende Baustelleneinrichtungsplanung

Baumschutz

Lagerfläche befestigt
Lagerfläche unbefestigt
Betonplatten Bestand

Bearbeitungsgrenze

Höhe Bestand
40,40

Höhe Neu nach Abtrag/Aufschüttung

±0,00 = +40,90m ü. NHN (OKFF Ebene 0)Höhenbezug

Freifläche für Infrastruktur

IIIVI

ITGZ1

Deutsches Elektronen Synchrotron DESY
Übersichtsplan

Projekt

Auftraggeber

Deutsches Elektronen-Synchotron DESY

Notkestraße 85

22607 Hamburg

Forschungscampus DESY in Hamburg
Neubau Integriertes Technologie- u. Gründerzentrum ITGZ 1
Planungsphase Geb.-Nr. Gewerk Planart Bl.-Nr.lfd.-Nr. Status

Planinhalt

Dokument-Nr./DOCUMENT-NO.

Zchng-ID Rev. Ver. Status
DRAW.-ID REV. VER. STATUS

Blatt/

von/
SHEET

OF

Gez.
CRE.
Gepr.
REV.
Frei.
REL.
Gen.
APR.

Datum
DATE Name / NAME

Maßstab/FormatPlanverfasser

Interner Freigabevermerk

des Planverfassers

Gebäude ITGZ 1

LP

Dateiname

Ebene Index

Geb.-Nr. Gewerk Planart Bl.-Nr.lfd.-Nr. StatusLP Eene Index

Ausführung
Heinle Wischer
Partnerschaft freier Architekten mbH
Gutenbergstrasse 4

+49 30 3999 20 00
+49 30 3999 20 10
018-itgz1@heinlewischer.de

D-10587 Berlin

0112 5 ARC LA BL 002 02 02 P

29.10.24 ap

0112 5 ARC LA BL 002 02 02 P

1:250 DINA0
Baustellenleitplan Stufe 2b, 
BE (Endstand ohne Kräne mit Gerüst)

mst/cs

0112-5-ARC-LA-BL-001-01.dwg

ap


