Honorarangebot — Verkehrsanlagen B

Anlage zum Vertrag

Name des Bieters:

Es erfolgt ein stufenweiser Abruf der Planungsleistungen nach Leistungsphasen.

Zunachst wird die Stufe 1 (LP 3, teilweise LP 4 gemaR HOAI) beauftragt. Hierzu gelten die

Bestimmungen des Vertrages.

Zusammenfassung

Betrag in Euro

Grundleistungen Gesamtmal3nahme

Besondere Leistungen Gesamtmalnahme

Zwischensumme

Nebenkosten

Zwischensumme

Umsatzsteuer zur Zeit 19%

Honorar brutto

Stundensatze

Bearbeiter

Quialifikation

Stundensatz in Euro
netto

Auftragnehmer / Projektleitung

Dipl.-Ing./Bachelor/Master

Stellv. Projektleitung/ Mitarbeiter

Dipl.-Ing./Bachelor/Master

und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
Quialifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

fir technische Zeichnerinnen bzw. Zeichner

In Folge der erwarteten Projektlaufzeit wird zur Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung eine
Wertsicherung der Stundensétze auf Basis des vom Statistischen Bundesamt veréffentlichten

Erzeugerpreisindex fur Dienstleistungen, Unterausschuss , Architektur- und
Ingenieurdienstleistungen (baubezogen)“ (Klassifikation CPA08-711-01) vereinbart. Hierzu gelten

die Bestimmungen des Vertrages.

Anmerkungen:

1. Alle gelb gekennzeichneten Felder sind auszufillen. Werden nicht alle gelb gekennzeichneten

Felder ausgefullt, fehlen wesentliche Preisangaben und das Angebot ist auszuschlie3en.

2. Angaben wie z.B.: --- €, --- %, ,k.A.“ fUr (keine Angabe) 0.4. sind nicht zulassig. Sofern eine
Honorarangabe mit Null erfolgen soll, ist das Zeichen 0 einzusetzen. Die entsprechende

Leistung ist zu erbringen, wird aber nicht gesondert honoriert

3. Die optionalen Zu- und Abschlége des Basishonorarsatzes bleiben bei einer Anpassung der
anrechenbaren Kosten in gleicher prozentualer Hohe bestehen. Die Honorarzone und der

Honorarsatz sind festgeschrieben unabhéngig von den Regelungen der HOAI.

4. Angaben zu Prozentwerten in den Honorartabellen sind mit drei Dezimalstellen anzugeben

(Bsp.: 0,100 %)




B. Verkehrsanlagen

1. Grundleistungen nach HOAI

anrechenbare Kosten netto 3.540.000 € (KG 500)

Honorarzone und Honorarsatz Il Basishonorarsatz

Gesamthonorar, bei 100% Grundleistung | 178.458,23 €

Stufe

Leistungsphase(n) abgefragte und angebotene Grundleistungen

Honorar in Euro
netto

1

LP 3, teilweise LP 4 | 28,000 % - Aufteilung gemafd HOAI § 45-48 und

VV-Bau, Leistungsbild StraRen nach beigefugter
Anlage LB-Stral3en

49.968,30

LP 5-7 25,750% - Aufteilung gemanr HOAI § 45-48 und
VV-Bau, Leistungsbild Straf3en nach beigefugter
Anlage LB-Stral3en

Hinweis: Die Ausschreibung und Vergabe der
Bauleistungen Verkehrsanlagen erfolgt in 3
Teilbereichen/ Losen

45.953,00

keine Grundleistungen, sondern nur besondere Leistungen

LP 8 15,000 % - Aufteilung gemafl HOAI § 45-48 und
VV-Bau, Leistungsbild Straf3en nach beigeflgter
Anlage LB-StralRen

Hinweis: Die Bautiberwachung der
Bauleistungen Verkehrsanlagen erfolgt in 3
Teilbereichen/ Losen.

26.768,73

Summe

122.690,03

Zuschlage (+) oder Abschlage (-) | +: O oder -: [ | | %

Honorar Grundleistungen netto

2. Besondere Leistungen

2.1 Stufe 1 der Beauftragung

Stufe

oz

Leistungsbeschreibung

Betrag in Euro
netto

1

01

Ubergreifendes Bauphasen- und Verkehrskonzept
Gesamtmal3nahme (alle Fachplanungen) fiir Leistungen
Baufeldsicherung, Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen
sowie Verkehrsfiihrung wahrend der gesamten Bauzeit der
Malnahme:

Erarbeitung Konzept mit Bauphasen- und Verkehrsplanen und
Abstimmung mit allen Beteiligten der Mal3nhahme sowie den

zustandigen (Fach-) Behorden und der Polizei
entsprechend dem LB StraRen bis zur LP 4, einschlie3lich Kostenberechnung.

Projektleitung, Stundenkontingent: 40 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 80 Stunden
Zeichnerinnen bzw. Zeichner: 40 Stunden

Fortsetzung néchste Seite




Stufe | Oz Leistungsbeschreibung Betrag in Euro
netto
1 02 | Ubergreifende Bauphasen- und Verkehrsplanung
Gesamtmal3nahme (alle Fachplanungen):
Ausfiihrungsplanung zu Leistungen Baufeldsicherung,
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sowie
Verkehrsfilhrung wéhrend der gesamten Bauzeit der Mal3hahme
(Verkehrsrechtliche Anordnungen, Zeichenpléne,
Sicherungsmal3nahmen, etc.), entsprechend dem LB StraBen LP5
Projektleitung, Stundenkontingent: 40 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 80 Stunden
Zeichnerinnen bzw. Zeichner: 40 Stunden
1 03 Koordination und Erstellung der koordinierten Leitungstrassen-
Planung aller Fachplanungen:
1 03.01 | Einarbeitung Trassenplanung DEGES
siehe hierzu Anlagen:
Trassenplanung DEGES
sowie der zusétzliche Trassen DEGES:
Mittelspannungsleitung Uiber die gesamte Léange des Tunnelbauwerks
Sammelleitung Tunneldrainage beidseitig Gber die gesamte Lange des
Tunnelbauwerks
pauschal
1 03.02 | Koordination und Erstellung der koordinierten Leitungstrassen-
Planung aller Fachplanungen
Honorarermittlung siehe Anlage:
LOS B_Honorarangebot_Trassenplanung FA B
Honorarermittlung nach LB-Leitungstrassen
1 03.03 | Fortschreibung der koordinierten Leitungstrassen-Planung bzw.
Fortschreibung/ Uberarbeitung Trassenplanung DEGES
Projektleitung, Stundenkontingent: 10 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 25 Stunden
Zeichnerinnen bzw. Zeichner: 25 Stunden
1 04 Erstellung/ Fortschreibung des Digitalen Gelandemodell (DGM)
(Rasterweite 1x1m, Hohengenauigkeit +-1cm)
Gesamtflache: ca. 15.000 m2
pauschal
1 05 Vorgezogene Leistungen der LP 5 fur Fachplanung
Bodenandeckung - Lageplan mit Héhen- und
Entwéasserungsplanung im DGM, Ausfiihrungsdetails zu
Entwésserungseinrichtungen
% HOAI | | %
1 06 Erstellung der Haushaltsunterlage - Bau Verkehrsanlagen (gem.
VV-Bau)
pauschal
1 07 Erstellung der Haushaltsunterlage - Bau Baufeldsicherung,
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sowie
Verkehrsfihrung wahrend Bauzeit GesamtmalRhahme (gem.
VV-Bau)
Projektleitung, Stundenkontingent; 20 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 100 | Stunden
1 08 Erstellung der Ausfiihrungsunterlage - Bau (gem. VV-Bau) fir

vorgezogene Leistungen Entwasserungseinrichtungen
im Zuge der Herstellung des Gewerks Bodenandeckung

pauschal

Fortsetzung néchste Seite




Stufe

oz

Leistungsbeschreibung

Betrag in Euro
netto

09

Erstellung der Ausfiihrungsunterlage - Bau Baufeldsicherung,
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sowie
Verkehrsfilhrung wéhrend Bauzeit Gesamtmal3hahme (gem.
VV-Bau)

Projektleitung, Stundenkontingent: 20 Stunden

Mitarbeiter, Stundenkontingent: 100 | Stunden

Summe Honorar Besondere Leistungen Stufe 1 netto

2.2. Stufe 2 der Beauftragung

Verkehrsanlagen in 3 Teilbereichen / Losen

Stufe | Oz Leistungsbeschreibung Betrag in Euro
netto

2 10 | Ubergreifende Bauphasen- und Verkehrsplanung
Gesamtmalfiname (alle Fachplanungen):
Ausschreibung und Vergabe zu Leistungen Baufeldsicherung,
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sowie Verkehrsfihrung
wahrend der gesamten Bauzeit der Malinahme
(Verkehrsrechtliche Anordnungen, Zeichenpléne,
Sicherungsmafinahmen, etc.), entsprechend dem LB StraRen LP 6-7
Projektleitung, Stundenkontingent: 30 | Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 120 | Stunden

2 11 | Fortschreibung des Digitalen Gelandemodell (DGM)
(Rasterweite 1x1m, Hohengenauigkeit +-1cm)
Gesamtflache: ca. 15.000 m2
pauschal

2 12 | Erstellung der Ausfiihrungsunterlage - Bau Verkehrsanlagen
(gem. VV-Bau)
pauschal

2 13 | Absteckplane
% HOAI (max. 3%) | | %

2 14 | Fortschreibung der koordinierten Leitungstrassen-Planung
Projektleitung, Stundenkontingent: 10 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 60 Stunden
Zeichnerinnen bzw. Zeichner: 40 Stunden

2 15 | vorgezogene Leistungen der LP 6 und 7 fir Fachplanung
Bodenandeckung: Entwasserungseinrichtungen
% HOAI | | %

2 16 | Mehraufwand fur Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

% HOAI | | %

Summe Honorar Besondere Leistungen Stufe 2 netto

Fortsetzung nachste Seite




2.3. Stufe 3 der Beauftragung

Stufe

oz

Leistungsbeschreibung

Betrag in Euro
netto

3

17

Ortliche Bauiiberwachung und Bauoberleitung LP8

fur Leistungen Baufeldsicherung, Baustelleneinrichtungs- und
Lagerflachen sowie Verkehrsfihrung zur Gbergreifenden
Bauphasen- und Verkehrsplanung Gesamtmal3name (alle
Fachplanungen) wéhrend der gesamten Bauzeit der Mal3hahme
mit Verkehrsrechtliche Anordnungen, Zeichenplane und

Sicherungsmal3nahmen, etc.
entsprechend dem LB StraRen LP8 sowie der Anlage
B_Verkehrsanlagen LP8 Besondere Leistung ortl. Bauliberwachung

Projektleitung, Stundenkontingent; 80 Stunden

Mitarbeiter, Stundenkontingent: 500 | Stunden

18

Vor-Ort Termine: Schnittstelle Fachplanung Boden in der
vorangestellten LP 8 Fachplanung Bodenandeckung.
Vorgezogene Leistungen zu LP8 ortliche Bauliberwachung und

Bauoberleitung.
entsprechend dem LB StraRen LP8 sowie der Anlage
B_Verkehrsanlagen LP8 Besondere Leistung ortl. Bauliberwachung

Projektleitung, Stundenkontingent: 10 Stunden

Mitarbeiter, Stundenkontingent: 100 | Stunden

Summe Honorar Besondere Leistungen Stufe 3 netto

2.4. Stufe 4 der Beauftragung

Stufe | Oz Leistungsbeschreibung Betrag in Euro
netto
3 19 | Mehraufwand Bauoberleitung Verkehrsanlagen
Gesamtmal3nahme in 3 Losen
% HOAI | | %
3 20 | Ortliche Bautiberwachung Verkehrsanlagen GesamtmafRnahme
in 3 Losen
Leistungsbeschreibung siehe Anlage
B_Verkehrsanlagen LP8 Besondere Leistung ortl. Bauliberwachung
% HOAI | | %
3 21 | Fortschreibung koordinierte Trassenplanung
Projektleitung, Stundenkontingent; 10 Stunden
Mitarbeiter, Stundenkontingent: 80 Stunden
Zeichnerinnen bzw. Zeichner: 40 Stunden

Summe Honorar Besondere Leistungen Stufe 4 netto

Fortsetzung nachste Seite




Anlage 1 - Leistungsumfang

Leistungen nach Bewertungstabelle LB - Stral3en, VV-Bau

100% HOAI GesamtmalRnahme
LP1 2,00% 0,00%
LP 2 20,00% 0,00%
LP3 25,00% 25,00%
LP 4 8,00% 3,00 %
LP5 15,00% 14,00%
LP 6 10,00% 8,50%
LP7 4,00% 3,25%
LP 8 15,00% 15,00%
LP9 1,00% 0,00%
ges. 100,00% 68,75%

(rot markiert = Einkiirzung Grundleistung nach Bewertungstabelle LB —

Stral3en, VV-Bau)

Anlage 2 - Bewertungstabelle LB Stral3en und LB Leitungstrassenplanung, VV-Bau (angepasst)

1. Grundleistungen Verkehrsanlagen

LB Straf’en

siehe Anlage B_VV-Bau_Anlage 5-750_LB-Stral3en

2. Grundleistungen Leistungsbild Leitungstrassen

LB Leitungstrassenplanung

siehe Anlage B_VV-Bau_Anlage 5-780_LB_Leitungstrassen




