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 0.1 Angaben zur Baustelle

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der

Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung. 
Die Adresse der Baustelle lautet Langenwischstraße 106/108, 27751 Delmenhorst. Die Erschließung der
Baustelle erfolgt über die zweispurige Syker Straße. Die Straße ist für den Verkehr in beide Richtungen
nutzbar. 

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgeführt. Einschränkungen, die durch diesen Sachverhalt
entstehen, sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen, siehe auch Pkt. 0.2.2 Besondere Erschwernisse
während der Ausführung.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Evtl. Erschwernisse sind bei der
Preisgestaltung zu berücksichtigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche

Bedingungen.

Wegen der Lage der Baustelle ist bei der Ausführung unbedingt zu berücksichtigen, dass durch die Arbeiten
jegliche Immissionen wie Staub, Gase und Gerüche, Lärm, Erschütterungen usw. auf das technisch
mögliche Mindestmaß beschränkt werden. Immissionsrichtwert für Lärm ist Tags (7 bis 20 Uhr) 60dB /
nachts (20 bis 7 Uhr) 45dB, jeweils 50 cm vor dem geöffneten Fenster der benachbarten Gebäude
gemessen! Die Sicherheit auf der Baustelle ist weitestmöglich zu fördern und jegliche von der Baustelle
ausgehende Gefahren für Passanten und benachbarte Gebäude auszuschliessen. Darüber hinaus sind
schulbetriebliche Interessen wie ungehinderter Zuwegung, Belichtung, Vermeidung von Verschmutzungen,
von Erschütterungen und von Lärmbelästigung besondere Rücksicht einzuräumen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse. 

Bei dem Erweiterungsbau für die Grundschule Stickgras handelt es sich um ein ein- bis dreigeschossiges
Gebäude mit drei parallel verlaufenden Satteldächern und einem Flachdachbereich.

Das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss und das 2. Obergeschoss weisen eine lichte Raumhöhe von mind.
3,00m auf. Zur Verbesserung der Belichtung gibt es ein längliches Dachoberlicht, das als Lichtschacht bis ins
Erdgeschoss hinunter reicht. 
Es gibt ein Flachdach mit extensiver Dachbegrünung und Satteldächer als Pfettendächer. Die Satteldächer
sind mit farblich angepasstem Dachziegel und einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Fassade wird mit
Verblendmauerwerk gestaltet.

Der Neubau passt sich in seiner Form und Klinkerfarbe an die vorhandene Bebauungsstruktur an. Er setzt
sich aus drei rechteckigen Gebäudeteilen zusammen. Die Äußeren Abmessungen der zusammenhängenden
Gebäudeteile (Breite x Tiefe) liegen gesamt bei ca. 57,24m x 37,88m. 

Im Erdgeschoss liegt ein großer Speise-/Mehrzweckraum, der auch für Schulveranstaltungen und
Theateraufführungen genutzt werden soll. Das Erdgeschoss enthält außerdem Fachräume, Unterrichtsräume
sowie eine Schulbücherei. Der Speiseraum hat einen eigenen Zugang nach außen. Außerdem gibt es zwei
überdachte Eingangsbereiche in unmittelbarer Nähe zu den Treppenhäusern.
Das 1. Obergeschoss enthält eine Lernlandschaft sowie weitere Unterrichtsräume. Im 2.Obergeschoss setzt
sich dies fort. Außerdem werden im Gebäudeteil zwischen Achse 4 und 5 des Dachgeschosses die
Lüftungsgeräte untergebracht.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.

Montageöffnungen. 
Es wird ein Aussenaufzug am Gerüst für die Ausbaugewerke bereitgestellt. 
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0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,

Energie und Abwasser. 
Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Transport der Medien von
dem Anschluss zu den eigentlichen Verwendungsstellen muss der Auftragnehmer als Nebenleistung in seine
Preise einkalkulieren.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung

oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume. 
Die Lagerflächen und die Aufstellflächen für die Container innerhalb der Baustelle sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Ausstattung mit
Containern für Aufenthalt und Büronutzung (z.B. Polier oder Baubesprechungen) sowie die Versorgung mit
notwendigen Medien sind Sache des Auftragnehmers. Die Container müssen geordnet und entsprechend
dem Baustelleneinrichtungsplan auf dem Grundstück aufgestellt werden. Änderungen sind im Vorfeld von der
Bauleitung genehmigen zu lassen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,

Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle. 
Der Schutz der vorhandenen Bäume wurde im Rahmen einer Begehung mit der Stadt festgelegt und
entsprechende Ergebnisse im LV berücksichtigt.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und

gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden. 
Bei den Arbeiten auf dem Gelände, speziell bei den Erdarbeiten sowie bei Ausgrabung von Wurzeln, ggf.
auch bei den Arbeiten zur Gründung, wird ein Kampfmittelräumdienst zugegen sein, um die Arbeiten
überwachen. Kampfmittelsondierungen stehen bisher noch aus und werden von der Stadt Delmenhorst
vorgenommen.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen. 
Der Auftraggeber hat für das Bauvorhaben einen Arbeits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, der
die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften überwacht.
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 0.2 Angaben zur Ausführung

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art,

Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. 
Arbeitsunterbrechungen/ -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit. Zur Überwachung des Baufortschritts hat
der Auftraggeber einen detaillierten Bauzeitenplan ausgearbeitet. Wesentliche Termine werden
dabei als Vertragsfristen festgeschrieben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der

Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren

Einflüssen. 
Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgeführt. Einschränkungen durch diesen Sachverhalt sind
bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass Schulnutzer nicht versehentlich in den
Baustellenbereich geraten können. Wird vom AN der Bauzaun geöffnet, sind geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, dass Unbeteiligte nicht in den Baustellenbereich gelangen. 

Während der nachfolgenden Schulunterrichtszeiten sind lärmintensive Arbeiten, wie Abbrechen, Stemmen, 
Bohren usw. nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Anlieferung oder Abfuhr von Baumaterial hat außerhalb der 
Pausenzeiten, außerdem nicht zu Schulende oder Schulbeginn zu erfolgen. Diese Zeiten sind bei allen
Arbeiten einzukalkulieren. 
Anlieferungen dürfen generell nur mit Einweisung erfolgen.
Alle Arbeiten im Außenbereich sowie alle Arbeiten in den Pausenzeiten sind mit besonderer Wachsamkeit
auszuführen. Auf den Betrieb der Grundschule Stickgras sowie auf den Betrieb der nahe gelegenen
Turnhalle ist besondere Rücksicht zu nehmen.
 
Unterrichtszeiten Grundschule Mo-Fr:
Schulbeginn ist um 08:00 Uhr.
 
08:00 Uhr bis 09:35 Uhr Unterricht
09:35 Uhr bis 10:00 Uhr Pause
10:00 Uhr bis 11:45 Uhr Unterricht
11:45 Uhr bis 12:10 Uhr Pause
12:10 Uhr bis 13:00 Uhr Unterricht

Schulschluss ist um 13:00 Uhr

0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere

Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
Der Auftraggeber übernimmt keine Durchführung erforderlicher Maßnahmen gemäß Pkt.01.1.1 Angaben zur
Baustelle. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen durch vom AN erwirkte verkehrsrechtliche Genehmigungen
liegen in der Verantwortung des AN.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,

Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. 
Für die erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste an der äußeren Fassade als Standgerüste und für Gerüste,
die über die Nebenleistungen der einzelnen Gewerke hinaus gehen, sorgt der Gerüstbauer im Auftrag des
Bauherrn zur freien Mitbenutzung aller Gewerke.

0.2.5 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der

Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und

dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat 
Für andere Unternehmer/Gewerke sind die Gerüste bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme vorzuhalten.
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0.3 Einzelangaben zu Neben- und Besonderen Leistungen

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergänzungen zur Baustelle

2. Zusätzliche Kalkulationsgrundlagen

3. Pläne / Gutachten

4. Sonstiges

1. Ergänzungen zur Baustelle

1.1 Bauablaufplan / Personaleinsatz
Der AN hat zur Bauvorbesprechung einen eigenen Bauablaufplan vorzulegen, der mit den vorgesehenen
Kapazitäten (Personal, Gerätschaften) unterlegt ist. Die Kolonnenstärken müssen dabei sowohl mit den
kalkulierten Leistungsansätzen als auch mit den vorgegebenen Bauzeiten des beiliegenden Bauzeitenplans
korrespondieren. Es muss plausibel werden, dass der AN mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die
Bauzeit einhält. 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind unaufgefordert jeweils der deutschsprachige Bauleiter und
Stellvertreter für das Bauvorhaben zu benennen ggf. auch für den anzumeldenden Nachunternehmer.
Ebenfalls 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind ggf. erforderliche Vorsorgeuntersuchungen und Nachweise der
Sach- und Fachkunde des Personals sowie falls erforderlich ein Geräteeinsatzplan inkl. Prüfzeugnissen
vorzulegen.

1.2 Bautagesberichte
Für jeden Arbeitstag ist ein Bericht zu erstellen. In den von der ausführenden Firma zu führenden Berichten
sind mind. folgende Angaben zu tätigen: Witterung, Temperatur, Anzahl der Arbeitskräfte, Einsatz von
Großgeräten, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen, Baufortschritt, Unterbrechung oder Behinderung der
Arbeiten, Ausführungsort der Arbeiten (z.B. Raumnummer). Bautagesberichte sind täglich der Bauleitung zur
Verfügung zu stellen, ein Anspruch auf Gegenzeichnung besteht nicht.

1.3 Bauschild / Werbung
Der Bauherr erstellt ein Bauschild. Der Auftragnehmer hat nicht das Recht, eigene Werbeschilder
anzubringen bzw. aufzustellen.

1.4 Hygienemaßnahmen
 - 

1.5 Witterung
Grundsätzlich gelten die Verarbeitsrichtlinien der Produkthersteller sowie deren Einbaurichtlinien. Abhängig
hiervon kann es aufgrund von Witterungsumständen zu Einschränkungen und Verzögerungen im Bauablauf
kommen, die, sofern der AN nachweislich nicht andere Arbeiten vorziehen oder seinen Personaleinsatz
verstärken kann, zu einer Fristverlängerung führen können. Eventuelle Verzögerungen sind der Bauleitung
unverzüglich mitzuteilen. Bei fehlender Mitwirkung entfällt der Anspruch auf eine Fristverlängerung. In §6
VOB/B wird definiert, ab wann eine Behinderung durch die Witterungsverhältnisse vorliegt.

1.8 Baubesprechungen
 Der AN verpflichtet sich mit Angebotsabgabe zur Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden
 Baubesprechungen. Die Baubesprechungen beginnen zum angegebenen Termin. Eine Vergütung der
 Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis der Gespräche wird von der Objektüberwachung in Protokollen
 festgehalten. Einsprüche sind spätestens in der nachfolgenden Sitzung geltend zu machen.

1.11 Baustellensicherung und Unfallschutz
Da ein Bauzaun gestellt wird ist darauf zu achten, dass die Baustelle bei Betreten und Verlassen
ordnungsgemäß geschlossen und gesichert wird, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren und
Unfallgefahren abzuwehren. Der Auftragnehmer hat selbständig für die Einhaltung der
Unfallschutzvorschriften durch seine Mitarbeiter zu sorgen. Zu beachten sind insbesondere die
Unfallverhütungsvorschriften, bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Gerüstverordnung, Vorschriften
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der Aufsichtsbehörden, baurechtliche Bestimmungen, Feuer-, Gewerbe-, Verkehrs und
Gesundheitspolizeiverordnungen, örtliche Vorschriften, Vorschriften des Bau und Nachbarschaftsrechts,
technische Bedingungen der Strom-, Gas und Wasserlieferwerke.

2. Zusätzliche Kalkulationsgrundlagen

2.1 Urkalkulation
Der AN hat auf Verlangen des Auftraggebers die Preisermittlung (Urkalkulation) in einem verschlossenen
Umschlag zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

2.2 Nachträge
Die Erstellung von ggf. erforderlichen Nachtragsangeboten inkl. Verfassen der dazugehörigen Leistungstexte
erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Mehraufwand für diese Leistung wird nicht gesondert vergütet. 

3. Pläne / Gutachten

3.1 Werkpläne
Der Auftragnehmer hat die ggf. von ihm anzufertigenden Werkpläne unaufgefordert so rechtzeitig dem
Architekten zur Prüfung vorzulegen, dass durch erforderliche Änderungen zur Freigabe, deren Überarbeitung
und abschließende Freigabe innerhalb einer angemessenen Frist keine Verzögerungen bei der Ausführung
entstehen können. Fehlende Vorleistungen zur Erstellung der Werkpläne sind rechtzeitig anzumelden. 

3.2 Gutachten
Relevante Gutachten werden dem LV als Anlage hinzugefügt und sind für die Kalkulation und Ausführung zu
berücksichtigen.

3.3 Planversand
Auszuhändigende Pläne: Die Vergabe der Pläne erfolgt ausschließlich in digitaler Form über eine
Internetplattform. Die Einheitspreise des LVs sind derart zu kalkulieren, dass die Kosten, die dem AN für das
eigenständige Plotten bzw. Vervielfältigen der Pläne entstehen, durch das Angebot abgedeckt sind. Der AN
hat dafür zu sorgen, dass die Pläne rechtzeitig auf der Baustelle jeweils in der aktuellsten Fassung vorliegen.

4. Sonstiges

4.1 Baubesprechungen
Die Baubesprechungen sind ab zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der im Bauzeitenplan und allen
danach angepassten Bauzeitenplänen angegebenen Ausführungszeiträume verpflichtend wöchentlich durch
den deutschsprachigen Bauleiter wahrzunehmen. 
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Ausführung der Dachabdichtung

Nachfolgend sind Dachdeckungsarbeiten für drei Satteldach mit Sparren-Pfetttenkonstruktion bzw.
Flachdach beschrieben.

Satteldach:
Dachaufbau aus bauseitigen Sparren mit auszuführender Dampfsperre, Zwischensparrendämmung,
diffusionsoffener Holzfaser-Unterdeckplatte, inklusive Konterlattung mit Nageldichtband und Traglattung
sowie Ziegekeindeckung.
Dachneigung 24° bzw. 36°.

Flachdach:
Dachaufbau auf bauseitiger Stahlbetondecke mit auszuführender Dampfsperre, Grund- und
Gefälledämmung (Gefälle 2 %) sowie Dachabdichtung als wurzelfeste Ausführung nach FLL und extensivem
Gründach. Das Gesamtsystem muss die Anforderungen an eine „Harte Bedachung“ nach DIN EN 13501-5
(Broof t1) vollumfänglich erfüllen. Die einzelnen Bestandteile des Dachabdichtungssystems müssen
aufeinander abgestimmt sein. Grundsätzlich sind bei der Ausführung die Herstellervorschriften des gewählten
Systems hinsichtlich Untergrundvorbehandlung,Verarbeitung, Verbrauch usw. zu beachten.
Neben den einschlägigen Normen sind insbesondere die Flachdachrichtlinien zu beachten.
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Baustellenlogistik, Kran- und Gerüstarbeiten

Kranstellung: 
Die Stellung aller für das Entladen, das Aufrichten und das millimetergenaue Einheben der
Lichtbandelemente erforderlichen Hebezeuge (z. B. Autokran, Mobilkran, Fassadenlifte, Glassauger) ist vom
AN eigenverantwortlich zu planen, zu betreiben und vollumfänglich in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Gerüstarbeiten und Höhen-Arbeitsplätze: 
Das von der Rohbaufirma bauseits gestellte Fassadengerüst (Lastklasse 3) bis zur Traufhöhe steht dem AN
kostenfrei zur Mitnutzung zur Verfügung. Sollte dieses Standgerüst für die Montage, das Andichten oder die
Verkehrswege des Lichtbands geometrisch, statisch oder höhenmäßig nicht ausreichen, so hat der AN alle
erforderlichen Zusatzeinrichtungen (z. B. Gerüsterweiterungen, Rüstungen auf der Dachfläche, fahrbare
Arbeitsbühnen, temporäre Innenrüstungen oder Netze zur Raumsicherung) auf eigene Kosten zu stellen.
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen zur VOB/C

ATV

1. Geltungsbereich und Grundlagen
Für die Ausführung und Abrechnung der ausgeschriebenen Leistungen gelten die VOB (Teil B und C), die
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), die technischen Merkblätter,
Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften des Ziegelherstellers sowie die einschlägigen DIN-Normen
(insbesondere DIN 18338 für Dachdeckungsarbeiten).

2. Allgemeines und Kalkulationsgrundlagen
Alle sich aus den nachstehend aufgeführten Technischen Vorbemerkungen ergebenden Leistungen sind
vom Auftragnehmer (AN) zu erbringen. Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren, soweit nicht besondere Positionen dafür ausgeschrieben sind.
Die zum Zeitpunkt dieser Leistungsbeschreibung geltenden Bau- und Ausführungszeichnungen des
Architekten sind Grundlage dieser Ausschreibung. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben für
Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen
Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften als beschrieben. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und
Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Transporte zu den konkreten
Verarbeitungsstellen auf dem Dach sind Sache des AN.

3. Höhenzugänge und Gerüste (VOB/C-konform)
· Bauseitige Leistungen: Von der Rohbaufirma wird ein Außenstandgerüst der Lastklasse/Gerüstgruppe 3

bis zur Traufhöhe inklusive eines normgerechten Dachfanggerüsts für die Dauer der Dachdeckerarbeiten
kostenfrei zur Mitnutzung vorgehalten.

· Leistungen des AN: Darüber hinausgehende, giebelseitige Rüstungen zur Absicherung der Ortgänge
oberhalb der Traufkante sowie spezielle Materialhebezeuge, Bauaufzüge und temporäre Montagehilfen
sind eigenverantwortlich vom AN vorzuhalten, zu betreiben und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu
beseitigen. Diese Leistungen werden ausschließlich über die dafür separat im LV ausgewiesenen
Positionen der Baustelleneinrichtung (Titel 01) vergütet und sind nicht in die Einheitspreise der
Dachdeckung einzurechnen.

4. Ausführung der Ziegeleindeckung und Zusatzmaßnahmen
· Hauptdeckung: Es sind Dachdeckungsarbeiten mit großformatigen Ton-Glattziegeln auf den drei

Satteldächern (Dachneigung 24° bzw. 36°) geplant.
· Zusatzmaßnahme bei Unterschreitung der Regeldachneigung: Für die Dachflächen mit einer Neigung von

24° wird die Regeldachneigung des Herstellers unterschritten. Der AN hat hier zwingend eine
Zusatzmaßnahme der Klasse 3 (Unterdeckung mit Holzfaserplatten nach DIN 4074-1, hydrophobiert,
inklusive Nageldichtbändern unter der Konterlattung und verklebten Plattenstößen) gemäß
ZVDH-Fachregel auszuführen, um die Regensicherheit der Dachkonstruktion dauerhaft zu gewährleisten.

· Details und Anschlüsse: Die handwerkliche Ausführung von Rändern wie Wand-/Dachanschlüssen,
Firsten (Trockenfirst auf Firstlattenhaltern), Ortgängen sowie Durchdringungen (Dunsthutten, Dachhaken
nach DIN EN 517-B) in der Unterdeckung und der Hauptdeckung sind in die entsprechenden
Ausführungspositionen einzukalkulieren.

5. Windsogsicherung
Die Ermittlung der notwendigen mechanischen Ziegelbefestigungen (Sturmklammern) hat der AN
eigenverantwortlich auf Basis der aktuellen Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 für die lokale Windzone
durchzuführen. Die sturmsichere Befestigung im Bereich der Flächen-, Rand- und Eckbereiche ist nach den
Fachregeln des ZVDH auszuführen. Die System-Sturmklammern sind in den entsprechenden
Deckpositionen einzukalkulieren, sofern keine separate Zulageposition ausgeschrieben ist.
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Zusätzliche technische Vorbemerkungen -

Dachabdichtungsarbeiten

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:

- Herstellervorschriften
- Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes
- alle relevanten DIN- und EN-Normen bzw. Verbandsrichtlinien
- alle relevanten SonderbauvorschriftenVOB, Teil B und C
- Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der aktuellen Fassung
- Brandschutzprüfung nach DIN CEN/TS 1187, Klassifizierung nach DIN EN 13501 - 5
- EAD 030350-00-0402 (ehemals ETAG 005) für
Flüssigkunststoffe

Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen
der genannten Produkte sind nicht zulässig.
Maßgeblich für die Gleichwertigkeit sind die technischen
Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit
dem Angebot einzureichen.

Zusätzlich sind folgende Hersteller-Nachweise zu erbringen:

- Güteüberwachung für Abdichtungs- und Dämmmaterialien
- Qualitätsmanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement des Herstellers nach EN ISO 14001
- Energiemanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 50001
- Ökobilanz (EPD) für Abdichtungs- und Dämmmaterialien

Zusätzliche technische Vorbemerkungen - Gründach

Für die Gründach-Systemlösung sind zusätzlich folgende Regelwerke zu berücksichtigen:

- Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (FLL)
- Wurzelfestigkeitsprüfung der Abdichtung nach FLL-Verfahren
- Dachbegrünungssubstrate und Dränschichten entsprechend der Dachbegrünungsrichtlinie
- Sicherheitsregeln für gärtnerische Arbeiten auf Bauwerken
- Fertigstellungspflege entsprechend der Dachbegrünungsrichtlinie (Inklusivleistung bis zur Abnahme)
- Entwicklungs-/ Unterhaltungspflege entsprechend der
Dachbegrünungsrichtlinie
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Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Lichtband

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung
und die Montage von Aluminium-Bauelementen.

Zusätzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten.
Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Hinweis zu statischen Berechnungen:

Die Erstellung von erforderlichen statischen Berechnungen ist in die Einheitspreise mit

einzukalkulieren, sie wird nicht gesondert vergütet. Generell sind die allgemeinen Profile und Gläser im
Rahmen der Ausschreibung für eine angemessene Kalkulation auskömmlich beschrieben und sollen
entsprechend angeboten werden. Generell ist eine auskömmliche Kalkulation ohne eine gesonderte detaillierte
statische Berechnung auf Grundlage von Erfahrungswerten möglich. Der erforderliche statische Nachweis soll
seitens des AN erbracht werden (keine bauseitige Statik) und ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Es erfolgt
keine Aufwandsentschädigung seitens des AG für eine ggf. erforderliche statische Berechnung in der
Angebotsphase. Diese Umstände sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzukalkulieren. 

Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:
Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung.
 
Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem
Die Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den gültigen Unterlagen des jeweiligen
System-Herstellers erfolgen. 

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen.

Qualitätssicherung
Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklärung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm)
vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der
Leistungserklärung anzugeben.
Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit einer Bestätigung ihrer
Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Für die Auftragsabwicklung gelten
VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) und
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) in jeweils zum Zeitpunkt der
Autragserteilung gültiger Fassung. 

Baumaße
Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.
Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein
vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die
Fertigungsmaße mit dem AG zu vereinbaren.
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Werk und Montageplanung
Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen
Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie
die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7). Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen,
Maßstab mind. 1:5 oder 1:2 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern.

Toleranzen
Aus dem RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37 sind projektspezifische Toleranzen
zur Montage festzulegen.

Aluminium
Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualität nach
DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden.
Für anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualität ist die Legierung AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu
verwenden.
Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten
stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor, angehören, oder einen gleichwertigen schlüssigen
produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen können. Es ist sicherzustellen, dass
Produktionsabfälle und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, für die
Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zurückgeführt werden.
In diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung des Gesamtverbandes der deutschen Aluminiumindustrie
e.V., Aluminium im Bauwesen, „An die Zukunft denken - mit Aluminium bauen“, Grundlage der v.g. Forderung.
Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess für eine Nachhaltigkeitsbewertung (EPD =
Environmental Product Declaration) als Grundlage für Gebäudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in
Energy and Environmental Design, DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, BNB
Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) beigebracht werden, um einen optimalen Ressourceneinsatz zu
gewährleisten.
Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v.g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Stahl
Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausführung
vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszuführen.
Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen sowie das Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat
entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Edelstahl
Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und für Wartungen nicht zugänglich
sind, z. B. Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von vorgehängten Fassaden (Kaltfassaden) sowie
alle Verbindungsteile sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl herzustellen.
Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dürfen, ohne besonderen
Korrosionsschutznachweis gemäß DIN 18516-1, nur nichtrostende Stähle bzw. Stähle gemäß der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 05.März 2018 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, verwendet
werden.
Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in
uneingeschränkter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch
anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.
Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v. g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe
Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und
keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.
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Systembeschreibung
Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten von außen) und der
Konstruktionsmerkmale sind zu berücksichtigen. 
Bei Widersprüchen geht die Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Positionen den Vorbemerkungen vor.

Profilauswahl
Bei wärmegedämmten Profilen sind nur solche zulässig, bei denen die Innen- und Außenschalen durch
Wärmedämmprofile durchgehend kraft- und formschlüssig miteinander verbunden sind.
Die Profile müssen die auftretenden Beanspruchungen gemäß DIN EN 1990 nach DIN EN 1991 inkl. der
zugeordneten nationalen Anhängen sicher abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Außenschalen auftretenden
Schubkräfte müssen vom Verbund zuverlässig übertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen
wirksamen Trägheitsmomente (Ix) sind, unter Berücksichtigung der DIBT Richtlinie für thermisch getrennte
Profile, für die Auswahl zu berücksichtigen.
Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion einzuhalten.
Alle Verbundprofile der Fenster- und Türsysteme sind mindestens als Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus
Verbundzone) auszuführen.
Der Verbund der Profile muss ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbeständig sein. Der
Falzgrund der Profile muss absolut glattflächig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende
Feuchtigkeit immer in die tiefste, außenliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgeführt wird, ohne dass hierfür
zusätzliche Drainagekanäle hergestellt werden müssen. Die Belüftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen
muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen.

Profilverbindungen
Eckverbinder müssen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf
eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsfläche zu achten. Auch an den T-Stößen ist das Einsickern von
Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Füllstücke mit dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.
Bei wärmegedämmten Profilen muss die Dämmwirkung auch im Eck- und T-Verbinderbereich voll erhalten
bleiben.

Flügeldichtungen
Die Dichtungen müssen auswechselbar sein.
Für Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben.

Entwässerung der Konstruktion
Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen können, müssen nach außen 
entwässert werden. Sichtbare Entwässerungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.
Entwässerung, Dampfdruckausgleichsöffnungen
Entwässerung:
Gemäß DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser
unmittelbar und kontrolliert abgeführt wird, um Schäden am Fenster und am Baukörper zu vermeiden.
Die Entwässerungsöffnungen zur Außenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand
der Öffnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm betragen.
 
Mechatronische Beschläge 
Der Beschlag besteht aus mechatronischen, profilintegrierten 24V DC Antriebs-, und Verriegelungsmotoren
sowie systemgebundenen Steuerungskomponenten, die ohne zusätzliche Fräsarbeiten verdeckt liegend am
Flügel befestigt werden. Die bauphysikalischen geprüften Eigenschaften gemäß DIN 14351-1 des Fensters
werden dabei nicht verändert.

Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte sind der erforderliche Beschlag, die Motoren und
Verriegelungsantriebe nach den Bemessungstabellen des Systemherstellers einzusetzen, inklusive der für
sachgemäßen und voll funktionsfähigen Gebrauch notwendigen Zubehörteile innerhalb der Fensterprofile, wie
Motorhalter, Zusatzbeschlagteile (Bänder, Sicherungsschere, Konsolen etc.), Fenstersteuergerät,
Flachbandleitung, Kabelübergang inkl. Systemleitung zum Übergabepunkt sowie weiteres Montagezubehör. 
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Nach Fertigung und Montage ist eine Referenzfahrt des Flügels durchzuführen, um die ordnungsgemäße
Funktion sicherzustellen und zu dokumentieren (Funktionsprotokoll). 
Spätestens nach der kompletten Funktionsüberprüfung und Inbetriebnahme der Fensterinstallation ist ein
Prüfprotokoll zu erstellen und zur Abnahme der Leistung dem AG zu übergeben.

Verglasung 
Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die Lieferung und das Einsetzen der
Verglasung in Bauelementen dar.
Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Außenmaße der
Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine
gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.
Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau,
einschließlich der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle
erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken.
Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach
den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar
(IGH)
DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen
Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern vom Institut für Fenstertechnik
e.V., Rosenheim

Die Verglasungen sind gemäß den „Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln“ nach DIN 18008-1 bis -5 und
DIN 18545 „Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme“ unter Berücksichtigung der EN 12488
(Verklotzung) auszuführen.

Die Glaskanten der beschriebenen Gläser sind nach DIN 1249-11, auszuführen.
 
Einbau der Elemente
Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, dass alle aus horizontaler und vertikaler Richtung
auftretenden Kräfte und Lasten kraftschlüssig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den
Baukörper übertragen werden.
Bewegungen des Baukörpers und Dehnungen der Elemente müssen aufgenommen werden, ohne dass hieraus
Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden.
Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen
sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoss durch den AG anzubringen sind.
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem
jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfür gültigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen und zu
befolgen.
Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel zur Ausführung. Sämtliche Befestigungsteile, die der
Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlüfteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.
Sämtliche Anschlüsse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Anschlüsse müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heißt, Anforderungen aus
Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berücksichtigen.

Abdichtung zum Baukörper
Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie müssen in Beschaffenheit, Abmessung und
Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften müssen im
vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen.
Für Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die
Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden
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Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berücksichtigung der
zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflächen abreißt. PVC-Profile dürfen nicht mit
bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen
Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.
Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren
Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlässigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen
vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen
und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Feuchtigkeitsschutz
Bei der Wärmedämmung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die dampfdichten Materialien auf der
warmen Seite und die dampfdurchlässigen auf der kalten Seite angebracht werden. Baukörperanschlüsse sind
fachgerecht abzudichten.
Die Abdichtung der Fenster-, Tür- und Fassadenelemente zum Baukörper ist mit Bauabdichtungsfolien bzw.
abgekanteten Blechprofilen einschl. geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfüller zu angrenzenden
Bauteilen herzustellen.
Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien müssen wärme- und feuchttechnischen Erfordernissen
entsprechen.
Alle Flächen der Fassade müssen so entkoppelt, gedämmt und abgedichtet werden, dass an keiner Stelle
(Flächen, Ecken, Randbereiche, Deckenbereiche und Fußpunkte etc.) unzulässiges Tau- bzw.
Kondensatwasser anfällt.
Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen Bauteiloberflächen darf die
raumseitige Oberflächentemperatur von 12,6° C gemäß DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur
und -5° C Außentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50% nicht unterschritten
werden.
Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich von Wärmebrücken sind gemäß
DIN 4108 einzuhalten.
Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN 4108 ausgeführt werden, ist kein
gesonderter Nachweis erforderlich.
Für alle abweichenden Konstruktionen müssen die Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das Außenklima sind zu berücksichtigen. Die
Anschlüsse zum Baukörper müssen den Anforderungen aus Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht
werden. 
Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7, DIN 4109 sowie DIN 18355 und DIN
18533 enthalten. 
Für nähere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren,
Frankfurt a. M. empfohlen. 

Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukörper zum Element zur kalten Außenseite, sowie zur warmen
Innenseite, ist entsprechend der Anforderungen aus dem Wärmeschutznachweis gemäß
Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Bauanschlüsse auszuführen.
Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.
Folien sind vor Erstellung der Außenschale anzubringen.
Materialdicke: 0,75 mm
   
Folienbreite seitlich:         ca. 250 mm
Folienbreite oben:            ca. 250 mm
Folienbreite unten:           ca. 250 mm

Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile eine andere Funktion hinsichtlich der
Beschaffenheit und Ausführung der Folien gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben.

Oberflächenbehandlung, Farb-Beschichtung (Pulver) mit Voranodisation
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Vorbehandlung aller Aluminiumkomponenten der Tragwerkskonstruktion
Anodisch erzeugte Konversionsschicht (Voranodisation) nach den Richtlinien der GSB International e.V.
Schwäbisch Gmünd, zum Schutz gegen Filiformkorrosion, bei der Belastung mit Seewasser oder Gischt (bis 50
km landeinwärts), sowie in chlorid/sole/sulfithaltiger Atmosphäre bzw. bei Kontakt zu chlorhaltigem Wasser, mit
einer darauffolgenden Pulverlackbeschichtung, gemäß den technischen Vorgaben des Systemherstellers.

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB International und/oder QUALICOAT
gütegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 µm / bzw. nach Vorgaben
des Nasslackherstellers, erfolgen. Der ausführende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gütezeichens der
GSB International ("Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium",
Franziskanergasse 6, D-73525 Schwäbisch Gmünd) oder des Gütezeichens der QUALICOAT (Verband für die
Oberflächenveredelung e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nürnberg) sein.

Farbbestimmung

Nach Angebotsabgabe sind nach Aufforderung ein Farbmuster in DIN A4 Format und eine

Systembeschreibung zum Farbauftrag abzugeben.

   
Farbton außen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbton, matt, ähnlich schwarz/grau. Der Farbton wird im
Startgespräch mit dem AG vor Ausführung bemustert. 

Farbton innen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbton, matt, ähnlich schwarz/grau. Der Farbton wird im
Startgespräch mit dem AG vor Ausführung bemustert.

Der endgültige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.
Die Palette der zur Wahl stehenden Farbtöne ist auf die obige Farbkarte RAL eingegrenzt.
Alle Profile erhalten den gleichen Farbton.
 
Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen
Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die
nachstehenden Vorgaben:
 
Anforderungen an die Bauteile
Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form vorzulegen.
Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung die Übereinstimmung seines Produkts mit den
jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklären.

Die nachgenannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls können andere Elementformen/Öffnungsvarianten oder Pr ofilkombinationen abweichende
Klassifizierungen haben.

Nach Angebotsabgabe ist auf Verlangen ein Glasmuster in DIN A4 Format mit abzugeben, genauso wie

die dazugehörigen Herstellerangaben.
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Lichtband

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Lichtband

1. Geltungsbereich und Grundlagen
· Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten für die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau eines

flächenbündigen Flachdach- bzw. Glasdach-Moduleinsatzes mit integrierter Rauch- und
Wärmeabzugsfunktion (RWA), 3-fach-Verglasung, elektrischem Antrieb und allen systemkonformen
Anschlusskomponenten.

· Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten müssen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden
Regelwerken entsprechen:
· DIN EN 12101-2 (Rauch- und Wärmefreihaltung – Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte)
· DIN 18234 (Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer)
· DIN 18516 (Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Anforderungen an Tragkonstruktion und

Verankerung)
· DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen)
· Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Flachdachrichtlinie)

2. Material- und Produktspezifikationen
· Elementtyp: Integrierbarer Moduleinsatz für Glasarchitekturen oder Flachdachkonstruktionen. Das

Element muss im geschlossenen Zustand komplett flächenbündig in die Hauptebene
(Glasfassade/Flachdach) integriert sein.

· Rahmenkonstruktion: Thermisch getrenntes, hochisoliertes Aluminium-Rahmenprofil, pulverbeschichtet
(Farbe nach RAL-Wahl des Bauherrn). Die Konstruktion muss dauerhaft witterungs- und UV-beständig
ausgeführt sein.

· Verglasung:
· 3-fach-Isolier- und Wärmeschutzverglasung, optimiert für den horizontalen oder leicht geneigten

Einbau.Aufbau: Außenscheibe als gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit
selbstreinigenden Eigenschaften; Innenscheibe als splitterbindendes Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
gemäß den geltenden Überkopf-Verglasungsrichtlinien.

· Energetischer Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient Ug-Wert des Glases darf maximal 0,5 W/(m²K)
betragen.

· RWA- und Antriebsfunktion:
· Antriebsart: Leistungsstarker, verdeckt liegender 24V-Präzisions-Kettenantrieb, ausgelegt für den

harten Dauereinsatz und zertifiziert nach DIN EN 12101-2.
· Funktion: Duale Nutzung für die tägliche Komfortlüftung (begrenzter Hub) und für den zertifizierten

Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall (maximaler Hub/Öffnungswinkel innerhalb von weniger als 60
Sekunden).

· Verriegelung: Mehrpunktverriegelung zur Gewährleistung der maximalen Wind- und Regendichtigkeit
sowie des Einbruchschutzes im geschlossenen Zustand.

3. Einbau und Montagebedingungen
· Einbautoleranzen: Der Moduleinsatz ist absolut flucht- und flächenbündig in die vorbereitete Unter- bzw.

Riegelkonstruktion einzusetzen. Spannungsfreie Montage und die Einhaltung der Herstellervorgaben
bezüglich der Spaltmaße sind zwingend erforderlich.

· Baukonstruktiver Anschluss:
· Dauerfeste, schlagregendichte und winddichte Einbindung in das angrenzende Bauteil mittels

systemkonformer Dichtungsbahnen und EPDM-Schürzen.
· Lückenlose Dämmung der Anschlussfugen zur Vermeidung von Kältebrücken und Kondensatbildung.

· Elektroanschluss:
· Die Zuleitungen (24V-Steuerleitung) sind unsichtbar und geschützt innerhalb der Profilkonstruktion bis

zum definierten Übergabepunkt zu führen.
· Verwendung von hitzebeständigen Kabeln

4. Funktionsprüfung, Abnahme und Wartung
· RWA-Abnahmeprüfung: Auslösung des Elements über die RWA-Zentrale (Notauslösetaster und

Rauchmelder). Die vollständige Öffnung in die RWA-Endposition muss reibungslos, ohne Blockieren und
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innerhalb der normativ geforderten Zeit erfolgen.
· Komfortlüftungs-Prüfung: Testlauf der Komfortlüftungsfunktion (Teilöffnung) über die Raumtaster inklusive

Überprüfung der automatischen Abschaltung bei Erreichen der Endlagen.
· Dichtigkeitstest: Visuelle und mechanische Prüfung der umlaufenden Dichtungskonstruktion auf

vollflächigen Anpressdruck.
· Dokumentation: Übergabe des Werkszeugnisses nach DIN EN 12101-2 für das Gesamtelement, der

Konformitätserklärung, des Prüfbuches sowie der Wartungsanleitung an die Bauleitung.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Rauchabzugsöffnung

1. Geltungsbereich und Grundlagen
· Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten für die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau von

Einzeldachflächenfenstern als Schwingfenster mit werkseitig integriertem oder nachrüstbarem
elektrischen Antrieb, integriertem Innenfutter-Anschlusssystem und passenden Systemkomponenten.

· Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten müssen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden
Regelwerken entsprechen:
· DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten)
· DIN 18355 (Tischlerarbeiten / Fenster)
· DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden)
· DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen)
· Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks

2. Material- und Produktspezifikationen
· Fenstertyp: Dachflächen-Schwingfenster als Einzelelement, Drehpunkt im mittleren Bereich des

Blendrahmens, ausgelegt für automatisierten Betrieb.
· Rahmenmaterial: Wartungsfreie, nahtlose Oberfläche aus Polyurethan (PU) mit einem innenliegenden,

thermisch isolierten Holzkern. Farbton Dunkelgrau.
· Antrieb und Steuerung:

· Verdeckter Einbau: Der elektrische Kettenantrieb muss vollständig im oberen Gehäuse- bzw.
Rahmenbereich integriert sein, sodass er bei geschlossenem Fenster von innen unsichtbar ist.

· Spannungsversorgung: Wahlweise über einen direkten 230V-Netzanschluss.
· Manuelle Bedienbarkeit: Trotz des Motors muss das Fenster im Bedarfsfall (z. B. zu

Reinigungszwecken oder Stromausfall) manuell entriegelt und vollständig um 180° durchgeschwungen
werden können.

· Sicherheitssensorik:
· Werkseitig integrierter, akustisch entkoppelter Regensensor auf der Außenseite, der das geöffnete

Fenster bei einsetzendem Niederschlag automatisch schließt.
· Integrierter Einklemmschutz (Reversierfunktion), der den Schließvorgang bei Widerstand sofort stoppt

und den Flügel leicht zurückfährt.
· Bedienung: Lieferung inklusive einer kabellosen Funk-Fernbedienung oder eines Wandtasters zur

digitalen Ansteuerung von Fensteröffnung, Lüftungsschlitz und optionalem Zubehör.
· Verglasung: 3-fach-Isolierverglasung. Außen mit gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und

innen mit splitterbindendem Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Wärmedurchgangskoeffizient Uw-Wert des
Gesamtelements: maximal 1,0 W/(m²K).

3. Einbau und Montagebedingungen
· Anschluss Dachhaut: Die Integration in die wasserführende Ebene erfolgt über einen systemkonformen

Einzel-Eindeckrahmen für flache Dacheindeckungsmaterialien.
· Baukonstruktiver Anschluss:

· Verwendung eines umlaufenden Wärmedämmrahmens zur Minimierung von Wärmebrücken.
· Einbau einer diffusionsoffenen Unterdachschürze und einer passgenauen, systemkonformen

Dampfsperrschürze.
· Elektroanschluss und Leitungsführung:

· Bei kabelgebundenen Systemen (230V) hat die Verlegung der Anschlussleitung unsichtbar hinter dem
Innenfutter bzw. unter der raumseitigen Verkleidung zu erfolgen.

· Der finale elektrische Anschluss an das Hausnetz darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft
erfolgen.

· Innenbekleidung (Innenfutter): Lieferung und Montage eines passenden, systemkonformen Innenfutters
(Leibungsverkleidung) inklusive aller erforderlichen Abdeckleisten.

4. Funktionsprüfung und Abnahme
· Elektrische Funktionsprüfung: Der automatische Öffnungs- und Schließvorgang ist mehrfach über die

gesamte Hublänge zu testen. Der Antrieb muss in allen Positionen vibrations- und geräuscharm laufen.
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· Sensorprüfung: Die Funktion des Regensensors ist im geöffneten Zustand des Fensters durch künstliche
Benetzung (z. B. mit einer Sprühflasche) nachzuweisen.

· Funk-Kopplung: Die Fernbedienung oder der Wandtaster müssen funktionsfähig eingelernt und
betriebsbereit an den Bauherrn übergeben werden.

· Dokumentation: Übergabe der Bedienungsanleitung und der Konformitätserklärung für die elektrischen
Komponenten.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Dachaustiegsfenster

1. Geltungsbereich und Grundlagen
· Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten für die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau von

Dachausstiegsfenstern mit Wohnraumqualität inklusive aller Systemkomponenten.
· Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten müssen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden

Regelwerken entsprechen:
· DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten)
· DIN 18355 (Tischlerarbeiten / Fenster)
· DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden)
· Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks

2. Material- und Produktspezifikationen
· Fenstertyp: Ausstiegsfenster mit Seitendreh-Funktion (Türfunktion) zur Nutzung als Handwerker- und

Schornsteinfegerausstieg.
· Material: Wartungsfreie Oberfläche aus Polyurethan (PU) mit innenliegendem, thermisch isoliertem

Holzkern, Farbton Dunkelgrau.
· Öffnungsfunktion: Seitlicher Anschlag (vor Ort flexibel auf DIN links oder DIN rechts umrüstbar).
· Öffnungswinkel: Volle Öffnung bis ca. 90° mit integrierter, mechanischer oder pneumatischer

Öffnungsunterstützung (z. B. Gasdruckfeder) zur selbsttätigen Arretierung in der geöffneten Endstellung.
· Zulassung: Das Element muss als offizieller Schornsteinfegerausstieg gemäß den Landesbauordnungen

(LBO) und den Vorgaben der Berufsgenossenschaften zugelassen sein.

3. Einbau und Montagebedingungen
· Dachneigung: Geeignet für den Einbau in geneigten Dächern von mindestens 15° bis 85°.
· Anschluss Dachhaut: Die Integration in die wasserführende Ebene hat mittels eines zum System

passenden, werkseitig vorgefertigten Eindeckrahmens (abgestimmt auf die vorhandene Dacheindeckung)
zu erfolgen.

· Baukonstruktiver Anschluss:
· Verwendung eines umlaufenden Wärmedämmrahmens zur lückenlosen thermischen Trennung

zwischen Fensterblendrahmen und Dachkonstruktion.
· Einbau einer systemkonformen Unterdachschürze zum regensicheren Anschluss an die

Unterspannbahn.
· Einbau einer systemkonformen Dampfsperrschürze zur Herstellung eines diffusionsdichten und

luftstromsicheren Anschlusses an die raumseitige Luftdichtigkeitsschicht.
· Befestigung: Die Montage erfolgt ausschließlich mit den herstellerspezifischen Systemwinkeln und

Befestigungsmitteln auf der Wechsel- bzw. Sparrenkonstruktion.

4. Funktionsprüfung und Abnahme
· Gängigkeit: Nach der Montage muss der Flügel fließend und ohne zu klemmen in die 90°-Position

aufschwenken und über die Arretierung sicher fixiert bleiben.
· Dichtigkeit: Der ordnungsgemäße Sitz der Dichtungen sowie die Regensicherheit des Eindeckrahmens

sind visuell zu prüfen.
· Lüftungseinrichtung: Eine integrierte, staub- und insektengeschützte Lüftungsklappe muss auf freie

Beweglichkeit und Funktion geprüft werden.
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01 Titel Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Allgemein

Baustellenzufahrt

Die Baustelle wird über die Straße Syker Straße erschlossen.
Die Syker Straße ist eine übergeordnete Verkehrsstraße.

Die Erschließung der Baustelle erfolgt über eine getrennte
Baustellenzu- und -ausfahrt, damit der Transportfluss und Ver-
kehr auf der Baustelle ungehindert und sicher in eine Richtung
erfolgen kann.
Auf der Syker Straße dürfen keine Transportfahrzeuge warten,
um Material der Baustelle anzuliefern, bzw. abzutransportiern.
Der AN hat für eine reibungslosen Ablauf zu garantieren.
Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist auf andere
Wartestellen auszuweichen. Diese sind im Vorfeld mit dem AG 
abzustimmen. Und in einem Umkreis von 2 km mit
einzukalkulieren.

01.1 Einrichten, Räumen, Vorhalten

Einrichten, für die Dauer der Bauzeit vorhalten sowie Räumen
der Baustelle und der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Dies beinhaltet im Besonderen den An- und Abtransport
aller notwendigen Geräte und Maschinen, Baucontainer,
Unterkünfte, Materialcontainer, Krane, Sicherheitseinrichtungen,
die Ausstattung von Lagerflächen, sowie Hilfsgerüste etc.

1 psch GP ............................

01.2 Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen für sämtliche eingebaute Produkte 2-fach
in Papierform sowie 1-fach in digitaler Ausfertigung übergeben.
Die Revisionsunterlagen umfassen beispielsweise:
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnisse
- Verwendbarkeitsnachweise von Bauprodukten im
Einzelfall
- Übereinstimmungsnachweise
- Übereinstimmungserklärungen des Herstellers
- Übereinstimmungszertifikate
- Technische Datenblätter
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Übergabe an die Bauleitung muss für alle o.g. Unterlagen
im Vorfeld VOR der jeweiligen ersten Verwendung im
Bauvorhaben erfolgen.
Das Fehlen dieser Unterlagen während der Bauausführung
und zum Zeitpunkt der Abnahme wird als wesentlicher
Mangel angesehen.

1 psch GP ............................

01.3 Zulage für logistischen und organisatorischen Mehraufwand bei abschnittsweiser Ausführung

Zulage zur Position 01.1 für alle logistischen,
sicherheitsrelevanten und organisatorischen Mehrleistungen,
die durch die zeitlich und räumlich getrennte Ausführung der
Abdichtungs- und Klempnerarbeiten in drei
aufeinanderfolgenden Bauabschnitten bzw. Satteldachflächen
entstehen. Die Ausführung der Arbeiten des Flachdaches finden
fortlaufend statt. 

Die Ausführung erfolgt unter laufendem Schulbetrieb. Alle
projektbezogenen Erschwernisse sind in die Pauschale
einzukalkulieren.
Die Position beinhaltet im Wesentlichen:

Logistik & Materialhandling: 
Mehrfaches, abschnittsbezogenes Umsetzen von Werkzeugen,
Schweißgeräten, Gasflaschen und Klempner-Maschinen (z. B.
Kant- oder Profiliermaschinen). Wiederholtes Umlagern und
Transportieren von Abdichtungsmaterialien (Bitumenbahnen,
Folien, Dämmstoffen, Flüssigkunststoffen) sowie von
Klempner-Halbzeugen (Blechbahnen, Dachrinnen, Fallrohren)
von Abschnitt zu Abschnitt.

Arbeitssicherheit & temporäre Abschlüsse: 
Jeweils erneutes Einrichten und Absperren der aktiven
Arbeitsbereiche inklusive der Sicherung von Gefahrstofflagern
(z. B. Gas, Flüssigkunststoffe). Vorhalten, Auf-, Um- und
Rückbau temporärer Absturzsicherungen, Seitenschutzsysteme
und Notentwässerungen zur Gewährleistung der
Regendichtigkeit zwischen den Bauphasen.

Ablaufkoordination & Transportzeiten: 
Erhöhte logistische Abstimmung zur Einhaltung strenger
Sicherheitsvorgaben. Kranhübe, Materialanlieferungen und
geräuschintensive Arbeiten (z. B. Bohren im
Befestigungsuntergrund) dürfen zum Schutz der Schüler
ausschließlich außerhalb der Schul- und Pausenzeiten erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Fertigstellung aller drei
Abschnitte.

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

01.4 Berechnungen anfertigen Windsoglasten

Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen:
Berechnungen von Windsoglasten für alle Dachformen und
-flächen, in Papierform und auf Datenträger,
Wechseldatenträger - USB im Datenformat PDF.

1 psch GP ............................

01.5 Berechnungen anfertigen Dachentwässerung

Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen:
Berechnungen von Dachentwässerung zum Nachweis über die
Auskömmlichkeit der geplanten Infrastruktur von allen
Dachflächen, in Papierform und auf Datenträger,
Wechseldatenträger - USB im Datenformat PDF.

1 psch GP ............................

***PSA***

01.6 PSAgA-Set für Dachdecker/Handwerker (Roofer-Kit), liefern und übergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Übergabe eines kompletten
Sets der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
(PSAgA), speziell abgestimmt auf Arbeiten im
Dachbereich.Auffanggurt: Geprüft nach DIN EN 361:2002,
ergonomische Komfort-Ausführung mit verstellbaren Bein- und
Schultergurten sowie Auffangösen im Brust- und
Rückenbereich.Verbindungsmittel: Länge 10 m, ausgestattet mit
einem leichtgängigen, stufenlosen Seilkürzer zur präzisen
Längeneinstellung (Rückhaltesystem) und einem integrierten
Bandfalldämpfer zur Reduzierung des Fangstoßes im
Sturzfall.Zubehör: Inklusive einer robusten, hochfesten
Bandschlinge mit zusätzlichem Abriebschutz zur Schaffung
temporärer Anschlagpunkte sowie einer strapazierfähigen
Schutztasche/Transportbeutel zur geschützten
Lagerung.Prüfung: Das Set muss werkseitig vorkonfektioniert,
zertifiziert und mit den erforderlichen Prüflabeln für die jährliche
Sachkundigenprüfung versehen sein.

2 St EP ......................... GP ............................

01.7 Aluminium-Karabiner mit redundanter Verschluss-Sicherung, liefern und übergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Übergabe eines hochfesten
Karabinerhakens als Verbindungselement für die persönliche
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Normung: Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 362.Sicherung:
Ausführung mit einem redundanten, selbstverriegelnden
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Übertrag: ................................

Verschluss-System (Mehrwege-Verriegelung) gegen
unbeabsichtigtes Öffnen.

Bruchlasten: Mindestbruchlast in der Längsachse
(vorgespannter Zustand) >22 kN, in der Querachse >9 kN.

Material & Maße: Leichtes, hochfestes Aluminium,
Schnapper-Öffnungsweite mindestens 25 mm für einfaches
Einhängen in Anschlagösen.

Kennzeichnung: Fortlaufende Seriennummer und
CE-Kennzeichnung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit bei der
jährlichen PSAgA-Sachkundigenprüfung.

4 St EP ......................... GP ............................

01.8 Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und 2 Karabinern, liefern und übergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Übergabe eines zweisträngigen
Verbindungsmittels (Y-Form) mit integriertem Falldämpfer für
die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA),
optimiert für das lückenlose Fortbewegen an Anschlagpunkten.

Normung: Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 354:2010
(Verbindungsmittel) und DIN EN 355 (Bandfalldämpfer).

Material & Sicherheit: Kantengeprüftes Kernmantelseil mit
einem Durchmesser von 12 mm, zugelassen für den
horizontalen Einsatz über beanspruchte Sturzkanten.

Maße & Aufbau: Gesamtlänge 2,0 m (inklusive
Endverbindungen), Y-Struktur zur permanenten Sicherung beim
Wechseln von Anschlagpunkten.

Dämpfung: Integrierter, kompakt eingehauster Bandfalldämpfer
zur Reduzierung des Fangstoßes im Sturzfall auf ein
zertifiziertes Mindestmaß.

Ausstattung: Bestückt mit zwei groß öffnenden Karabinerhaken
(z. B. Rohrkarabiner/Einhandkarabiner nach DIN EN 362) an
den Seilenden sowie einem Anschlagkarabiner am Falldämpfer.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Flachdach

02.01   Bereich   Allgemein

02.01.1 Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Entfernen 

Grobschmutz auf Baustelle bereitstellen

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Entfernen
von Grobschmutz, zur Verbesserung der Haftung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf Baustelle bereitstellen und
im Anschluss entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

205 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.2 Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach

Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton,
Verbrauch ca. 0,3kg/m2, Ausführung gemäß Zeichnung 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

263 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.3 Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 

punkt-streifenw verschweißen

Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht
und Notabdichtung während Bauzeit, sd-Wert größer gleich
1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit
Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit
Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, punkt-
oder streifenweise verschweißen, Nähte und Stöße
verschweißen, inkl. starrem Wandanschluss umlaufend ca. 30
cm über OKRD, Untergrund Beton.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

263 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.4 Reparatur o. Erneuerung der Luftdichtheitsschicht Dampfsperre Bitumenbahn Al+V60S4 

punkt-/streifenw verschweißen

Reparatur oder Erneuerung der Dampfsperre als Luftdichtheits-
und diffusionsdichte Schicht und Notabdichtung während
Bauzeit, sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN
4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN
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Übertrag: ................................

13970 - Al + V 60 S4 mit Aluminiumbandeinlage und
Glasvlieseinlage 60 g/m2, punkt- oder streifenweise
verschweißen, Nähte und Stöße verschweißen, inkl. starrem
Wandanschluss umlaufend ca. 30 cm über OKRD, Untergrund
Beton.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

16 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.5 Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers während der Bauzeit 

Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers
während der Bauzeit durch Öffnung der späteren Notabläufe
vom Dach bis zur Erde mit Ablaufschläuchen.

21 m EP ......................... GP ............................

02.01.6 Wärmedämmschicht nichtbrennbar Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,035W/(mK) D 200mm

Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht
belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 200 mm, stumpf,
streifenweise kalt kleben, Ausführung gemäß Zeichnung 

Kleinteiligkeit in Anschlussbereichen ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren, ebenso wie die Ausbildung von Ecken.
Leistung inkl. Einbau, Zuschnitt, Reservematerialien.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

188 m² EP ......................... GP ............................

02.01.7 Planung Gefälledämmung digital

Planung der Gefälledämmung, Übergabe digital.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.8 Gefälledämmung aus Mineralwolle (Nicht brennbar, Klasse A1)

Liefern und vollflächiges Verlegen einer hoch druckbelastbaren
Gefälledämmung aus nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten
auf der vorbereiteten Dampfsperre zur Ausbildung des
geforderten Mindestgefälles von 2%.
Inklusive Erstellung eines herstellerspezifischen Verlegeplans
und dem passgenauen Zuschnitt an den Attiken, Lichtbändern
und Dachabläufen.
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C (DIN 18338):
- Handwerklicher Verschnitt und materialbedingter
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AllgemeinBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehraufwand für Passbereiche.
- Lückenloses Aneinanderfügen der Dämmplatten zur
Vermeidung von Wärmebrücken.
Inkl. Dämmkeile.

Material: 
Mineralwolle (Steinwolle), kunstharzgebunden.

Brandschutz: 
Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 bzw.
Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1.

Wärmeleitfähigkeit: 
WLG 035 W/m2K

Druckspannung: 
Hohe Druckbelastbarkeit, geeignet als Untergrund für den
anschließenden Gründachaufbau.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

188 m² EP ......................... GP ............................

02.01.9 Dachabdichtung 2-lagig, Erste Lage und Oberlage

Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K1, für nicht genutzte Dächer, Neigung
größer gleich 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen
hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Wärme B ROOF, Untergrund Dämmschicht aus
Polystyrol-Hartschaum (EPS) / Mineralwolle MW, 2-lagig,

1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN
EN 13707 PYE - KTG - KSP 3,5 mit Kombinationsträgereinlage
mit überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen,
Nähte schließen,

2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707
PYE/PYP - KTP S5 mit Kombinationsträgereinlage mit
überwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt,
durchwurzelungsfest nach FLL-Verfahren,

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

238 m² EP ......................... GP ............................

Attika
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Übertrag: ................................

02.01.10 Bitumenvoranstrich auf Betonkrone und Vertikalflächen

Liefern und händisches oder maschinelles Aufbringen eines
lösungsmittelfreien, kalt verarbeitbaren Bitumenvoranstriches
auf die gereinigte, staubfreie Oberseite der Betonkrone sowie
auf die vertikalen Innenseiten der Massivattika. Der Auftrag hat
vollflächig und gleichmäßig als Haftvermittler für die
nachfolgende bituminöse Dampfsperre und Abdichtung zu
erfolgen. Trocknungszeiten sind gemäß Herstellervorgabe
einzuhalten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.11 Attika-Innendämmung aus Mineralwolle (d = 10 cm, WLG 035)

Liefern und fachgerechtes, lückenloses Fixieren einer vertikalen
Innendämmung an der raumseitigen Wandung der Massivattika
(Höhe ca. 74 cm ab Oberkante Rohdecke). Ausführung aus
druckfesten Mineralwolle-Dämmplatten (MW nach DIN EN
13162), nicht brennbar, Baustoffklasse A1, Wärmeleitfähigkeit
WLG 035, Nenndicke 100 mm. Die Befestigung erfolgt mittels
systemkonformem PU-Dämmstoffkleber vollflächig auf der
hochgeführten Dampfsperre. Der Fußpunkt ist im rechtwinkligen
90°-Winkel (ohne Dämmkeil) direkt auf dem waagerechten
Untergrund anzuarbeiten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.12 Horizontale Dämmstoff-Kronenüberdeckung (Mineralwolle)

Liefern und flächenbündiges Verlegen eines horizontalen
Dämmstoffstreifens aus druckfester Mineralwolle (MW nach
DIN EN 13162, WLG 035, Brandverhalten A1) auf der Oberseite
der Betonkrone. Breite der Dämmung ca. 46 cm (bündig
abschließend zwischen der vertikalen Innendämmung und der
Außenkante des Verblendmauerwerks). Die Verlegung hat
hohlraumfrei im versetzten Verband zu erfolgen, um eine
lückenlose thermische Trennung der Attika zu gewährleisten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.13 Gefälleunterkonstruktion auf Attikakrone (= 3°)

Liefern und Montieren einer formstabilen
Gefälleunterkonstruktion auf der horizontalen Attikakrone zur
Erzielung eines dachdurchseitigen Gefälles von mindestens 3°.
Ausführung mittels fäulnisbeständiger, formstabiler
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Übertrag: ................................

Unterlegkeile (z. B. aus Hartholz oder Verbundstoff) oder durch
Ausgleichsmörtel. Die Konstruktion muss einen tragfähigen und
ebenen Untergrund für die nachfolgende Abdichtung sowie für
den späteren mechanischen Verankerungsgrund der
Metallabdeckung bilden.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.14 Bitumen-Dachrandhochzug und Kronenabdichtung, 2-lagig

Liefern und Herstellen eines zweilagigen Dachrandhochzugs
aus hochwertigen Polymerbitumenbahnen über die gesamte
vertikale Dämmebene (Höhe ca. 74 cm) und die komplette
Kronenbreite bis zur Außenkante.

1. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn (z. B. PYE PV 200
S4), Dicke ca. 4 mm, vollflächig aufgeschweißt.

2. Lage: Hochwertige Elastomerbitumen-Oberlagsbahn (z. B.
PYE PV 200 S5), Dicke ca. 5 mm.

Die Bahnen sind mindestens 20 cm vor dem Fußpunkt in die
horizontale Flächenabdichtung einzubinden. Inklusive aller
erforderlichen Zuschnitte und des handwerksgerechten
Ausbildens von Innen- und Außenecken im Schweißverfahren
nach ZVDH-Fachregel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.b

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.15 FLL-geprüfte Wurzelschutzbahn im Hochzug- und Kronenbereich

Liefern und Herstellen einer zusätzlichen,
durchwurzelungsfesten Abdichtungsschicht im gesamten
Attikabereich als Schutz für das extensive Gründach.
Ausführung mit einer FLL-geprüften
Elastomerbitumen-Wurzelschutzbahn. Vollflächiges
Aufschweißen auf die vorhandenen Abdichtungslagen,
ausgehend von der äußeren Kronenkante über die Innenseite
bis mindestens 20 cm in die horizontale Dachfläche hinein
(abgestufte Verlegung im Nahtbereich). Die Bahn ist an der
äußeren Attikakante mechanisch gegen Abrutschen zu sichern.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.01.16 Kontinuierliche Haftstreifen aus feuerverzinktem Stahlblech

Liefern und Montieren von durchlaufenden, formstabilen
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Z275 nach DIN EN 10346, Mindestmaterialstärke t = 1,25 mm)
zur verdeckten, windsogsicheren Aufnahme der späteren
Zink-Attikaabdeckung gemäß den Klempner-Fachregeln. Die
Befestigung erfolgt auf der Gefällekonstruktion durch alle
Abdichtungs- und Dämmschichten hindurch direkt im
Massivbauteil mittels bauaufsichtlich zugelassener
Edelstahlschrauben (A2) und Universaldübeln. Der
Befestigungsabstand darf maximal 40 cm betragen. Die
Befestigungspunkte sind dauerhaft elastisch und
bitumenbeständig gegen Feuchtigkeitseintritt zu versiegeln.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.17 Mechanischer Klemmanschluss / Kappleiste an Außenfassade

Liefern und Montieren eines mechanischen Anschlussprofils
(Kappleiste) aus gekantetem Aluminium oder Edelstahl an der
äußeren Verblendmauerwerksschale (im Bereich der offenen
Stoßfuge). Das Profil dient zur regendichten, mechanischen
Verwahrung und Fixierung der über die Krone
heruntergeführten Bitumen-Abdichtungsbahnen vor Montage
der endgültigen Metallabdeckung. Inklusive fachgerechtem
Andübeln und vollflächiger, UV-beständiger sowie
witterungsbeständiger Versiegelung der Profiloberkante mit
systemkomformem Dichtstoff.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.18 Attikaabdeckung aus Titanzink

Liefern und Montieren einer formstabilen Attikaabdeckung auf
der fertig abgedichteten Attikakrone gemäß VOB/C, DIN 18339
(Klempnerarbeiten) und vorliegender Detailzeichnung.

Leistungsumfang und Ausführung:
· Haftstreifen: Liefern und Montieren von verzinkten,

systemgerechten Haftstreifen/Haken zur windlastsicheren
Befestigung nach DIN EN 1991.

· Abdeckung: Attikaabdeckprofil aus Titanzink (DIN EN 988),
Zuschnitt/Entwicklung passend für die fertige Kronenbreite
von ca. 46 cm zzgl. Überstände und Tropfkanten. Dicke 0,7
mm, Abwicklung Breite 1060 mm, 4 x gekantet, beidseitig,
Nahtausbildung überlappt, verdeckt befestigen mit
Vorstoßblechen, mit Gefälle, einschl. Sicherheitsabdeckung
zum Schutz des darunter liegenden Bauteils aus
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Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956, bitumenverträglich,
Dicke 1,2 mm

· Stöße: Ausführung der Blechstöße mit offenen Stoßfugen
und darunterliegenden Stoßblechen zur Gewährleistung der
thermisch bedingten Längenänderung.

Inklusive aller systemgerechten Befestigungsmittel sowie das
handwerksgerechte Ausbilden von Innen- und Außenecken.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ......................... GP ............................

Rücksprung Attika Achse 6

02.01.19 Attika-Innendämmung im horizontalen Versprung (d = 6 cm)

Liefern und fachgerechtes, hohlraumfreies Fixieren einer
Innendämmung aus druckfesten Mineralwolle-Dämmplatten
(MW nach DIN EN 13162, Brandverhalten A1, WLG 035, Dicke
6 cm) an der raumseitigen Vertikalfläche der Massivattika (Höhe
ca. 74 cm ab Oberkante Rohdecke). Das Dämmmaterial ist
exakt bis zur Höhe des inneren Rücksprungs/Absatzes zu
führen und bündig an die waagerechte Decken- bzw.
Gefälledämmung anzuarbeiten. Die Befestigung erfolgt mittels
systemkonformem PU-Dämmstoffkleber auf der vorbereiteten
Dampfsperre.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

1,2 m EP ......................... GP ............................

02.01.20 OSB-Trägerplatte für den Rücksprung (d = 30 mm)

Liefern und fachgerechtes Montieren von
feuchtraumbeständigen Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder
OSB/4 nach DIN EN 300), ungeschliffen, Nenndicke 30 mm, im
Bereich des Attika-Rücksprungs gemäß Detailzeichnung („30
mm OSB Platte“). Die Platten sind exakt auf das Einbaumaß
zuzuschneiden, lot- und fluchtgerecht auszurichten und als
direkter Befestigungsuntergrund für die Zink-Verkleidung und
den Klebeflansch mechanisch stabil zu verankern. Inklusive
aller Zuschnitte für die Rohrdurchführung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3 m EP ......................... GP ............................
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02.01.21 Gefälleholz aus OSB auf der Attikakrone (= 3°)

Liefern und Montieren einer formstabilen
Gefälleunterkonstruktion aus OSB-Plattenstreifen (Nenndicke
30 mm) auf der horizontalen Attikakrone im Rücksprungbereich.
Einschließlich des Einbaus von fäulnisbeständigen Keilen zur
Erzielung eines planmäßigen Gefälles von mindestens 3° zur
Dachinnenseite hin. Die Befestigung erfolgt mit bauaufsichtlich
zugelassenen Edelstahlschrauben und Dübeln durch die
Abdichtungslagen hindurch direkt in der Betonkrone.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3 m EP ......................... GP ............................

02.01.22 Bitumen-Abdichtung im Rücksprungbereich (2-lagig)

Liefern und Herstellen des zweilagigen Bitumen-Hochzugs aus
Polymerbitumenbahnen, speziell angepasst an die Geometrie
des Attika-Rücksprungs. Die Bahnen (1. Lage
Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S4; 2. Lage
Oberlagsbahn) sind ausgehend von der horizontalen
Dachfläche über den Rücksprung/Absatz hinweg flächig
aufzuschweißen und an der vertikalen Betonwand der Attika bis
zur Krone hochzuführen. Inklusive aller erforderlichen
Zuschnitte und dem handwerksgerechten Eindichten der
Richtungswechsel im 90°-Winkel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

2,8 m EP ......................... GP ............................

02.01.23 Zulage für handwerkliche Eckausbildung im Attika-Versprung

Zulage zu den Abdichtungsarbeiten für das handwerksgerechte
und sichere Ausbilden von dreidimensionalen Innen- und
Außenecken im direkten Bereich des geometrischen
Attika-Rücksprungs. Die Ecken sind nach den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks mittels zusätzlicher
Bitumen-Verstärkungsstreifen (Eck-Kanten-Schutz) im
Schweißverfahren absolut wasserdicht einzudichten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

6 St EP ......................... GP ............................

02.01.24 Kontinuierliche Zink-Haftstreifen (t = 1,25 mm)

Liefern und Montieren von durchlaufenden, formstabilen
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech mit
einer Mindestmaterialstärke von t = 1,25 mm auf dem
vorbereiteten Gefälleholz der Attikakrone. Ausführung zur
verdeckten, windlast- und sturmsicheren Aufnahme der
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Übertrag: ................................

nachfolgenden Zinkabdeckung gemäß Klempner-Fachregel.
Befestigung im Abstand von maximal 40 cm, inklusive
elastischer, bitumenbeständiger Versiegelung der
Befestigungspunkte.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3 m EP ......................... GP ............................

02.01.25 Attikaabdeckung aus Titanzink im Rücksprungbereich

Liefern und Montieren einer formstabilen Attikaabdeckung aus
Titanzink (Materialdicke 0,7 mm, Zuschnitt nach örtlichem
Aufmaß) im Bereich des Rücksprungs. Die Montage erfolgt
durch sturmsicheres Einhängen in die vorbereiteten Haftstreifen
unter Einhaltung der thermisch bedingten Längenänderung.
Ausführung mit Tropfkantenabstand zum Bauteil nach
Fachregel und raumseitigem Gefälle zur Dachfläche.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3 m EP ......................... GP ............................

02.01.26 Zulage für handwerkliche Pass- und Passecken im Rücksprung

Zulage zu den Positionen der OSB-Platten und der
Titanzink-Abdeckung für das handwerksgerechte Ausbilden der
Richtungswechsel und Ecken im direkten Bereich des
geometrischen Rücksprungs. Die metallischen
Eckverbindungen sind absolut regendicht und
bewegungsausgleichend als Falzverbindung oder durch
Weichlöten nach den Richtlinien des Klempnerhandwerks
auszuführen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

6 St EP ......................... GP ............................

Aufgehendes Gebäude

02.01.27 Vertikaler Bitumen-Wandanschluss, 2-lagig (H = 15 cm über Belag)

Liefern und Herstellen des zweilagigen
Bitumen-Wandanschlusses am vertikalen Betonbauteil
unterhalb des Fensterelements gemäß Fachregel für
Dachdeckerarbeiten und Detailzeichnung bei der
Lüftungszentrale.

1. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn (z. B. PYE PV 200
S4), vollflächig auf den vorbereiteten, mit Bitumenvoranstrich
versehenen Betonuntergrund aufgeschweißt.

2. Lage: Elastomerbitumen-Oberlagsbahn (z. B. PYE PV 200
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S5), im Schweißverfahren homogen auf die erste Lage
gefügt.Die Bahnen sind aus der Horizontalen kommend
(Einbindung min. 15 cm in die Fläche) am vertikalen Bauteil
hochzuführen. Die Anschlusshöhe muss im fertigen Zustand
mindestens 15 cm über der Oberkante des fertigen Belages
(OKFFB +4,00) betragen. 

Inklusive aller Zuschnitte und Eckausbildungen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.3.2.

55 m EP ......................... GP ............................

02.01.28 Mechanische Verwahrung mittels Wandanschlussprofil (Kappleiste)

Liefern und fachgerechtes Montieren eines stranggepressten
Aluminium-Wandanschlussprofils (Kappleiste) am oberen Ende
des Bitumen-Hochzugs. Das Profil dient zur dauerhaft
lückenlosen, mechanischen Sicherung der Abdichtungsbahnen
gegen Abrutschen und Hinterlaufen von Feuchtigkeit.
Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassenen
Edelstahlschrauben und Dübeln im Abstand von max. 20 cm
direkt im Betonbauteil. Inklusive fachgerechtem, vollflächigem
Ausspritzen der oberen Profil-Dichtungsnut mit einem UV- und
witterungsbeständigen Spezialdichtstoff (PU- oder Siliconbasis)
auf den vorbereiteten Untergrund.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.3.2.

55 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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02.02   Bereich   Einbauteile und Anschlüsse

02.02.1 Attika-Notablauf Flachdach komplett Stahl verz DN100

Attika-Notablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
100, Freispiegelströmung, Abfluss 4,5l/s, Wasserhöhe 75mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhöhe 40mm, belüfttete Haube und
Fallleitung, Entwässerung ins Freie, mit Klebeflansch 45 Grad
für Bitumenabdichtungsbahnen, inklusive Schiebeflansch, inkl.
Dichtelement, inkl. Bogen 45 Grad, inkl.
Rechteck-Notablaufspeier für Verblender, als Gesamtpaket, in
vorh. Aussparung einsetzen und an zweilagige Dachabdichtung
anschließen. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten. 

5 St EP ......................... GP ............................

02.02.2 Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN100

Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
100, Freispiegelströmung, Abfluss 3l/s, Wasserhöhe 35mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhöhe 0mm, belüfttete Haube und
Fallleitung, Entwässerung in Grundleitung, mit Klebeflansch 45
Grad für Bitumenabdichtungsbahnen, in vorh. Aussparung
einsetzen, an zweilagige Dachabdichtung innen und das
Regenfallrohr außen anschließen, inkl. schlagregendichter
Anbindung an den Verblender,. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten. 

3 St EP ......................... GP ............................

02.02.3 Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN150

Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
150, Freispiegelströmung, Abfluss 3l/s, Wasserhöhe 35mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhöhe 0mm, belüfttete Haube und
Fallleitung, Entwässerung in Grundleitung, mit Klebeflansch 45
Grad für Bitumenabdichtungsbahnen, in vorh. Aussparung
einsetzen, an zweilagige Dachabdichtung innen und das
Regenfallrohr außen anschließen, inkl. schlagregendichter
Anbindung an den Verblender.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten. 

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.02.4 Zulage für Attikadurchbruch / Speieranschluss

Zulage zur Vorposition für das Herstellen und Eindichten des
Rinnenanschlusses an den Attikadurchbruch (Nennmaß 50/24
cm).
Einschließlich Liefern und Montieren eines passenden runden
Speier-Auslaufstutzens (Überstand ca. 200 mm über die
Außenfassade/das Verblendmauerwerk hinaus) aus Edelstahl.
Alle Stöße und Anschlüsse sind wasserdicht und fachgerecht
mit der Rinnenkonstruktion zu verschweißen/löten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten. 

9 St EP ......................... GP ............................

02.02.5 Einbau und regendichte Einbindung bauseitiger HLS-Dachdurchführungen

Fachgerechtes Einbauen, Ausrichten und absolut wasserdichtes
Einbinden einer vom Gewerk Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)
beigestellten und an den Dachdecker übergebenen
Dachdurchführung (z. B. Strangentlüfter, Dunsthut oder
Thermentopf),DN100, in den vorher berschriebenen
Dachaufbau gemäß den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks.

Leistungsumfang und Ausführung:

Vorbereitung: 
Herstellen des passgenauen kreisrunden Durchbruchs durch
alle vorhandenen Schichten des Dachaufbaus (Dampfsperre,
Wärmedämmung/Gefälledämmung) oberhalb der bauseitigen
Deckenöffnung.

Dampfsperranschluss: 
Fachgerechtes, luft- und dampfdichtes Anschließen der
vorhandenen Bitumen-Dampfsperrbahn an das Grundrohr der
Durchführung mittels systemkonformer Anschlussmanschette
oder flammtechnischer Verschweißung vor dem Schließen der
Dämmebene.

Hohlraumfreie Dämmanarbeitung: 
Exaktes, hohlraumfreies Beiarbeiten der Mineralwolle- oder
PUR-Dämmstoffplatten an das Rohrgehäuse zur Vermeidung
von Wärmebrücken und Kondensatausfall.

Abdichtungseinbindung: 
Einbinden des bitumenverträglichen Anschlussflansches
(Anschraub- oder Klebeflansch) des HLS-Elements in die
2-lagige Bitumen-Flächenabdichtung. Der Flansch ist
materialhomogen zwischen der ersten Abdichtungslage und der
Oberlags-Schweißbahn vollflächig einzuschweißen.
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Übertrag: ................................

Oberflächenschutz: 
Handwerksgerechtes Beiarbeiten der Filtervlies- und Substrat-
bzw. Kiesebene um das fertig montierte Bauteil.

Abrechnungshinweis:
Vergütet wird der reine Einbau und die Eindichtung je Stück
(Stk). Das HLS-Bauteil selbst wird bauseits gestellt. 

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle erforderlichen
Hilfs-, Dicht- und Befestigungsmaterialien,
Bitumenschweißbahnen-Zuschnitte sowie alle Passarbeiten im
engen Bauteilbereich.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01. 

3 St EP ......................... GP ............................

02.02.6 Kastenrinne 500 als Notablaufrinne (200 x 110 mm) - Notablauf

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Kastenrinne 500 als
Notablaufrinne aus Titanzink (Materialdicke min. 0,7 mm) mit
den exakten Querschnittsmaßen 200 x 110 mm gemäß
Ausführungszeichnung.
Die Rinne ist als eigenständige Notentwässerungsebene
tiefergelegt direkt unterhalb der regulären Kastenrinne 400 (150
x 90 mm) anzuordnen, um das bei Jahrhundertregen
überlaufende Oberflächenwasser des Steildachs schadlos
aufzufangen.

Ausführung und Montage:
Montage im planmäßigen Gefälle auf separat zu vergütenden,
formstabilen Rinnenhaltern.
Handwerksgerechtes Verbinden der Rinnenschüsse im
Weichlötverfahren nach den Fachregeln des
Klempnerhandwerks.
Inklusive aller erforderlichen Rinnen- bzw. Kopfstücke,
Endkappen, Auslaufstutzen und dem Eindichten der
Richtungswechsel im Eckbereich.
Die Rinne ist hydraulisch so zu bemessen und an das
Fallrohrsystem anzuschließen, dass ein unkontrolliertes
Überlaufen in die Fassadenkonstruktion oder die Dämmebene
sicher verhindert wird.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1-5. 

22,1 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.02.7 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne Notüberlauf, DN 100

Seitlicher Ablauf von Kastenrinnen, gelötet, mit Rinnenstutzen,
nach unten für rundes Regenfallrohr DN100 aus Zink.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1-5. 

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.8 Konsolenhalterung komplett auf Betonplatte 40x40 cm im Kiesbett

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer standsicheren,
lastverteilenden Konsolenhalterung im horizontalen,
kiesbedeckten Flachdachbereich gemäß
Ausführungszeichnung. 

Die Leistung umfasst das Freiräumen des Untergrunds, den
Schutz der Abdichtung sowie die schwere mechanische
Halterung als montagefertiges System zur Aufnahme von Rohr-
oder Rinnensystemen.

Leistungsumfang im Einzelnen:

Untergrundvorbereitung: 
Händisches Freiräumen des vorhandenen gewaschenen
Flusskieses (Körnung 16/32) im Bereich des Aufstellpunktes bis
auf die Filtervlies- bzw. Schutzlage über der zweilagigen
Bitumenabdichtung.

Mechanischer Bautenschutz: 
Liefern und Auslegen einer hochbelastbaren Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat (Mindestdicke 8 mm) im exakten Zuschnitt
von 40 x 40 cm als materialschützende Trennlage zur
Vermeidung von Punktlasten auf den Abdichtungsbahnen.

Lastverteilung: 
Liefern und planebens Ausrichten einer Betonsteinplatte im
Format 40 x 40 cm (Dicke = 4,0 cm) mit gefasten Kanten direkt
auf der Schutzmatte.

Konsolenmontage:
Liefern und Ausrichten einer statisch bemessenen
Schwerlast-Konsolenhalterung aus feuerverzinktem Stahl oder
Edelstahl. Die Konsole ist mittels bauaufsichtlich zugelassener
Edelstahl-Schraubbolzen und Dübel im Betonstein
materialschlüssig zu verankern. Eine Perforation oder
Verletzung der darunterliegenden Dachabdichtung ist zwingend
auszuschließen.

Beiarbeiten: 
Fachgerechtes Beiarbeiten und Anbohlen des freigeräumten
Kiesbetts an die verlegte Betonsteinplatte nach Abschluss der
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Montagearbeiten.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Vorhalte- und
Kleinmaterialien, Befestigungselemente, Justierarbeiten zur
Höhenausrichtung der Konsole sowie alle erforderlichen
Handarbeiten im engen Bauteilbereich.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.3-5. 

14 St EP ......................... GP ............................

02.02.9 Rohranbindung und gleitende Fixierung an Konsolenhalterung

Liefern und fachgerechtes Herstellen der mechanischen
Anbindung und Fixierung des horizontal oder im Gefälle
verlaufenden Entwässerungsrohrs (aus der Kastenrinne /
Notablaufrinne kommend) an die vorbereitete
Schwerlast-Konsolenhalterung.

Ausführung und Montage:
Verwendung einer formstabilen, witterungsbeständigen
Rohrschelle aus Titanzink, feuerverzinktem Stahl oder
Edelstahl, passend für den Rohrquerschnitt. 
Die Schelle ist mit einer alterungsbeständigen
EPDM-Gummieinlage (Schallschutzeinlage) auszuführen, um
mechanischen Abrieb am Rohr zu verhindern und
temperaturbedingte Längenänderungen (Dehnungsausgleich)
geräuschlos aufzunehmen.
Statisch sichere Verbindung der Rohrschelle mit dem Ausleger
der Konsole mittels korrosionsbeständiger
Edelstahl-Schraubbolzen (A2), Unterlegscheiben und
selbstsichernden Muttern.
Justierung und fluchtgerechte Ausrichtung des Rohrabschnitts
zur Sicherstellung des planmäßigen Abflussgefälles gemäß
haustechnischer Berechnung.

Inklusive aller Klein- und Befestigungsmaterialien sowie aller
erforderlichen Montage- und Richtarbeiten im horizontalen
Dachbereich.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.3-5. 

14 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Einbauteile und Anschlüsse, Netto: ...............................
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02.03   Bereich   Absturzsicherung

02.03.1 Einzelanschlagpunkt für Betonuntergrund, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Einlochmontage eines
Einzelanschlagpunkts (Stütze) aus Edelstahl auf einer
Beton-Tragkonstruktiom.

Normung & Zulassung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 (Typ A)
und DIN CEN/TS 16415:2017. Mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) als Verwendbarkeitsnachweis.

Kapazität & Maße: Zugelassen für die gleichzeitige Nutzung von
maximal 3 Personen. Stützendurchmesser 16 mm,
Überstandshöhe über dem Untergrund 600 mm.

Einsatzbereich: Geeignet für einen Dachaufbau (Dämmung,
Abdichtung) von mindestens 300 mm bis maximal 450 mm.

Untergrund & Befestigung: Einloch-Verankerung durch
Einschlagen/Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton
ab der Güteklasse \(\ge \) C20/25, inklusive des bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmaterials.

Kennzeichnung: Permanenter, aufgelaserter Datamatrix-Code
(DMC) zur eindeutigen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
bei Prüfungen.

Dachhandwerk: Der fachgerechte und regensichere
Wiederanschluss der Dachabdichtung an das Stützenprofil ist in
dieser Position enthalten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.2 Einzelanschlagpunkt für Betonuntergrund, liefern und montieren

Lieferung und Einlochmontage eines
Edelstahl-Einzelanschlagpunkts auf Betonkonstruktionen.

Normung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 (Typ A) und DIN
CEN/TS 16415:2017. Mit ETA-Zulassung.

Maße & Last: Ø 16 mm, Überstand 600 mm. Zugelassen für
max. 3 Personen.

Dachaufbau: Geeignet für Dämmung/Abdichtung von 300 mm
bis max. 450 mm.

Untergrund: Zum Einschlagen in gerissenen/ungerissenen
Beton \(\ge \) C20/25, inkl. Befestigungsmaterial.
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Kennzeichnung: Aufgelaserter Datamatrix-Code (DMC) zur
eindeutigen Identifizierung.

Dachhandwerk: Inklusive fachgerechtem, regensicherem
Anschluss an die Dachabdichtung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Absturzsicherung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Flachdach, Netto: ...............................

    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 45



Leistungsverzeichnis Grundschule Stickgras  (P22-03)

            
3220 Dachdecker- und DachklempnerarbeitenLV

03 Titel Satteldach Achse 1-4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Satteldach Achse 1-4

03.01   Bereich   Allgemein

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

03.01.1 Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserführende Ebene. Einschließlich
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m² EP ......................... GP ............................

03.01.2 Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserführende Ebene. Einschließlich stumpfem Stoß
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

33,5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.3 Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausführung als
Zusatzmaßnahme gemäß den Einbaurichtlinien für erhöhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Längs- und Querüberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

257,3 m² EP ......................... GP ............................
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03.01.4 Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbändern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m² EP ......................... GP ............................

03.01.5 Traglattung für Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmaß der gewählten Dachziegel einzumessen.

Güte/Maße: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m² EP ......................... GP ............................

***Dachdeckung und Systemzubehör***

03.01.6 Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit großformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:
- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklänge
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.
-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand für Passbereiche.
- ,Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbeständigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemäß ZVDH-Fachregel für
Lattung 40/60mm. 

Ziegeltyp: 
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberfläche: 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 47



Leistungsverzeichnis Grundschule Stickgras  (P22-03)

            
3220 Dachdecker- und DachklempnerarbeitenLV

03 Titel Satteldach Achse 1-4

AllgemeinBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemäß
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m² EP ......................... GP ............................

03.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitärrohre, PV-Halterungen).
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehörigen
Dichtmanschetten. Die Ausführung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhängig von der
gewählten Ausführungsvariante abgegolten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.8 Zulage für Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbeständigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.
Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand. 

Material/Farbe: 
Passend zur Haupteindeckung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................

03.01.9 Trockenfirst mit Firstrollen

Liefern und Herstellen eines belüfteten Trockenfirsts nach
ZVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.

Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:

Firstlattenhalter & Firstlatte: 
Höhenverstellbare, metallisch korrosionsgeschützte Halter auf
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Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.

First-/Gratrolle: 
Diffusionsoffene, UV-beständige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (für breite
Unterdeckungen). Ränder fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.

Firstziegel: 
Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6–2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.

Windsogsicherung: 
Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.

60,1 m EP ......................... GP ............................

***Traufe***

03.01.10 Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenköpfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund für den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der
Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis für die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschrägungen gemäß Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschützten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstärke. 30mm
Höhe ca. 120mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

82 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.01.11 Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausführung erfolgt mittels feuchtebeständigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemäß Planzeichnung
ist eine leichte Gefälleausbildung nach außen hin (z. B. 13° /
Gefällekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem bündigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

82 m EP ......................... GP ............................

03.01.12 Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines maßgeschneiderten, z-förmig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Längenausdehnungen zu ermöglichen)
sowie das Verlöten der Stöße. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

82 m EP ......................... GP ............................

03.01.13 Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil

Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Lüftungsband) aus
korrosionsbeständigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

126 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.01.14 Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)

Liefern und Montieren einer vorgehängten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstücke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewährleistung des normgerechten Gefälles.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

82 m EP ......................... GP ............................

03.01.15 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne

Zulage für den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich für die mehrteilige Kastenrinne. 

7 St EP ......................... GP ............................

03.01.16 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100

Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gelötet, mit
Rinnenstutzen, nach unten für rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

5 St EP ......................... GP ............................

03.01.17 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 150

Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gelötet, mit
Rinnenstutzen, nach unten für rundes Regenfallrohr DN150 aus
Zink.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.18 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung

Zulage für die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gelötet, nach unten
für rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink. 

6 St EP ......................... GP ............................

03.01.19 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne

Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhöhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 gemäß
Ausführungsplanung.
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Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
Fließgeschwindigkeit ankommende Dachflächen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschießen
oder Überspritzen von Regenwasser über den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dämmebene ist konstruktiv
auszuschließen.

Leistungsumfang und handwerkliche Ausführung:
· Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbündiges

Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmündenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

· Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstück/Endkappe) für beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

· Alle Verbindungen, Schnitte und Überlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichlöten
kraftschlüssig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schließen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle örtlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lötmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP ......................... GP ............................

***Schneefangsystem***

03.01.20 Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem

Liefern und Montieren einer zusätzlichen hölzernen
Stützlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Stärke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschützter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

105,2 m EP ......................... GP ............................

03.01.21 Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstütze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.
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Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.
- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschützten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Stützbohle

Material: 
Aluminium-Guss, UV-beständig pulverbeschichtet.

Farbe: 
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand: 
Einbau im vorgegebenen Stützabstand von ca.60cm gemäß
ZVDH-Lastberechnung (Schneelastzone).

88 St EP ......................... GP ............................

03.01.22 Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbeständigen
Schneefanggittern (Höhe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstützen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
Stoßverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material: 
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

105,2 m EP ......................... GP ............................

***Dachdurchführungen***

03.01.23 Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines universellen
Steildach-Sanitärlüfters zur Abwasserrohrbelüftung nach DIN
1986-100 als regensicheres und komplett funktionsfertiges
System.

Der Einheitspreis versteht sich ausdrücklich inklusive aller
nachfolgend aufgeführten Systemkomponenten,
Nebenleistungen und Abdichtungsarbeiten:

Grundplatte: 
Universelle Lüfter-Grundplatte (Nennweite DN 100) aus
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schlagfestem, UV- und witterungsbeständigem Kunststoff,
farblich passend zur Haupteindeckung abgestimmt. Ausführung
mit hochelastischer oberer, unterer und seitlich verformbarer
Plissierung/Passstreifen zur formschlüssigen,
schlagregensicheren Anpassung an die Verfalzung und
Profilierung der Ziegeldeckung.

Lüfterrohr: 
Kunststoff-Raumentlüfter DN 100 (lange Ausführung) mit
strömungsoptimierter Geometrie und integrierter
Kondensatabführung über die Dachhaut. Ausführung mit
patentierter Gelenkhaube zur senkrechten Ausrichtung bei
Dachneigungen von 20° bis 50°, inklusive abnehmbarer
Regenhaube.

Anschluss & Innendichtung: 
Flexibler, dehnbarer Verbindungsschlauch (Länge mind. 50 cm)
aus Weich-PVC zur spannungsfreien Zusammenführung mit
der bauseitigen Fallleitung. Inklusive Reduzier-/Stufenadapter
(DN 100 / DN 70) und korrosionsgeschützter Spannklemme.

Fachgerechte Abdichtung & Nebenleistungen:
Unterdeckungs-Anschluss: Fachgerechtes Herstellen der
Durchdringung in der Unterkonstruktion
(Holzfaser-Unterdeckplatte bzw. Unterspannbahn). Luftdichter,
winddichter und rückstausicherer Anschluss mittels
systemkomformer, vorkonfektionierter Dichtmanschette oder
zugelassenen, UV-stabilen Systemklebebändern gemäß den
ZVDH-Fachregeln.
Ziegelanpassung: Handwerkliches Ausklinken, Verschleifen und
Anpassen der angrenzenden Dachziegel im Einbaubereich zur
Vermeidung von Spannungen und Gewährleistung des
ungehinderten Wasserlaufs.
Befestigung: Zusätzliche Windsog- und Lagesicherung der
Grundplatte auf der Traglattung mit korrosionsgeschützten
Befestigungsschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01. 

7 St EP ......................... GP ............................

***Solar***

03.01.24 Solar-Durchgangsziegel (bis DN 70)

Liefern und Einbauen eines systemspezifischen
Solar-Durchgangsziegels im Farbton der Haupteindeckung zur
regensicheren Durchführung von Solarthermie- oder
PV-Stringleitungen durch die Ziegelfläche.
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C (DIN 18338):
- Passgenauer Ausschnitt der Holzfaser-Unterdeckplatte.
- Regensicherer, winddichter Anschluss der Unterspannbahn
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mittels flexibler Kabel- bzw. Rohrmanschette.
- Raumseitig dauerhaft luftdichter Anschluss an die 30 mm
starke OSB-Platte mittels systemkompatibler
EPDM-Dampfsperrmanschette für Kabelbündel.

Material: 
100% keramischer Ton (Formziegel als Einheit mit der
Haupteindeckung).

Farbe: 
Naturrot, passgenau zur Glattziegeldeckung.

Dimension: 
Geeignet zur Durchführung von Kabeln/Leitungen bis max.
70mm.

Ausführung: 
Inklusive aufgesetzter Dichtungsmanschette/Wetterkappe aus
UV-beständigem EPDM-Kautschuk.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.25 Solar-Leitungs-Dachdurchführung DN 110, DN 36°, abgestimmt auf Holzfaser-Unterdeckplatte

Liefern und fachgerecht Einbauen einer regensicheren
Dachdurchführung für Solarleitungen und Kabelbündel in die
Dachfläche bei einer Dachneigung von 36°. Die Position
beinhaltet den kompletten, regensicheren und luftdichten
Anschluss durch die Dacheindeckung aus Dachziegeln, das
Trag- und Konterlattenraster (40/60 mm) sowie den
fachgerechten Anschluss an die Unterdeckplatte bzw. die
Unterspannbahn.
Die Ausführung erfolgt streng nach den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks, den Vorgaben der DIN
4108-7 sowie der VOB/C DIN 18334 (Dachdeckungsarbeiten).

Technische Mindestanforderungen:
· Systemkomponente: Solaufsatz / Durchgangspfanne DN

110, in Geometrie und Verfalzung exakt passend zur
vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegeln bei einer
Dachneigung von 36°.

· Material Durchgang: Witterungs-, frost- und UV-beständiger
Hartkunststoff.Obere Dichtung (Haube): Elastische
EPDM-Manschette für Leitungs- und Kabelbündel von 10
mm bis 70 mm (temperaturbeständig bis mind. 100°C), mit
zusätzlicher integrierter Gummidichtung für Sensorkabel
(bis max. 6 mm).

· Untere Dichtung (Zubehör zur Abdichtung): Flexible,
alterungsbeständige EPDM-Dichtmanschette mit breitem,
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Übertrag: ................................

stark selbstklebendem und butylbasierendem Randbereich.
Dieser muss für die dauerhaft regensichere Verklebung auf
rauem Untergrund (Holzfaser-Unterdeckplatte bzw.
Unterspannbahn) geeignet und zugelassen sein.

· Farbe: Passend zur vorhandenen Ziegeldeckung nach Wahl
des AG.

Leistungsumfang (in EP einkalkuliert):
· Lieferung des kompletten Systems (Grundplatte für

Dachziegel, Solaraufsatz, obere EPDM-Kabelmanschette,
untere EPDM-Dichtmanschette für den
Platten-/Bahnanschluss, Befestigungsmittel).

· Fachgerechter Einbau und Einpassung der
Durchgangspfanne in das Traglattenraster (40/60 mm S10)
und die Regelfläche der Dachziegel.

· Herstellen des passgenauen, kreisrunden Ausschnitts durch
die 35 mm starke Holzfaser-Unterdeckplatte (bzw.
Unterspannbahn) im Durchdringungsbereich.

· Sorgfältiges Primern/Vorbehandeln der Holzfaserplatte im
Klebebereich (falls herstellerbedingt erforderlich) und
fachgerechte, faltenfreie, dauerhaft regensichere Verklebung
der EPDM-Dichtmanschette auf der Holzfaserplatte bzw.
Unterspannbahn.

· Kabel nach innen bis zum Übergabepunkt Elektro ziehen. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP ......................... GP ............................

***Ortgang***

03.01.26 Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachüberstands gemäß Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlüsse an die tragende Unterkonstruktion. 

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkellängen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lückenlos mit
einer Mineralwolle-Wärmedämmung (WLG 035) zur
Vermeidung von Wärmebrücken im Randbereich auszufüllen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.01.27 OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbeständigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Rücksprungs. Die
Platten sind exakt auf Maß (waagerechter Schenkel ca. 15cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfähiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

11,4 m² EP ......................... GP ............................

03.01.28 Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstärke t = 1,25 mm) auf der äußeren Holzbohle über
dem Klinkermauerwerk. Ausführung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemäß Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................

03.01.29 Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke

Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen für
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstücken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlötverfahren kraftschlüssig zu schließen.

6 St EP ......................... GP ............................

03.01.30 Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)

Liefern und Montieren eines maßgefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelfläche und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die
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Übertrag: ................................

Eindeckung.

Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm, 4-,mal gekantet.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................

03.01.31 Attikabohle (Ortgangkrone)

Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion für die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.

Maße: 
Stärke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................

03.01.32 Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefälleausbildung und
regendichter Stoßausführung.

Material: 
Titanzink beschichtet, Dicke 0,7mm. 
Abwicklung: ca. 416mm, 6-mal gekantet

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5 m EP ......................... GP ............................

***Brandwand***

03.01.33 Brandschutz-Schottung aus Steinwolle (über Brandwand)

Liefern und lückenloses Einbauen einer hochfeuerfesten
Dämmschicht im direkten Bereich über der Mauerkrone der
Trennwand als Brandabschottung im Sparrenzwischenraum bis
Unterkante Unterdeckplatte.
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Übertrag: ................................

Material: 
Steinwolle, Schmelzpunkt >1000°C, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), Dicke 60mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

72,3 m EP ......................... GP ............................

03.01.34 Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich

Liefern und Verlegen eines Streifens einer nicht brennbaren
Unterspannbahn bzw. entsprechenden Brandschutz-Abklebung
im direkten Übergangsbereich über der Brandwand zur
Aufrechterhaltung der Brandabschnittstrennung in der
wasserführenden Ebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

72,3 m EP ......................... GP ............................

03.01.35 U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)

Liefern und Montieren von korrosionsgeschützten
Stahl-U-Profilen im Bereich der Wandüberbrückung zur
Aufnahme der Dachlatten, um die statische Kontinuität der
Lattung ohne Brandweiterleitung sicherzustellen.

Maße: 40 / 60 / 1,6mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

130,1 m EP ......................... GP ............................

03.01.36 Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen

Handwerkliches Anschließen und Fixieren der hölzernen
Traglatten (40/60mm) an die eingebauten Stahl-U-Profile mittels
systemgebundenen, seitlichen Laschen und bauaufsichtlich
zugelassenen Bohr-/Holzschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

130,1 m EP ......................... GP ............................

***Allgemein***

03.01.37 Provisorische Regenentwässerung

nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwässerung
montiert und vorgehalten werden.

Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 59



Leistungsverzeichnis Grundschule Stickgras  (P22-03)

            
3220 Dachdecker- und DachklempnerarbeitenLV

03 Titel Satteldach Achse 1-4

AllgemeinBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten,
einschließlich Befestigung. 

Anzahl: 6 Stück
Länge: ca. 12m

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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03.02   Bereich   Absturzsicherung

03.02.1 Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
für Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), geprüft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen für mindestens 1
Person.Bauform: Gekröpft für Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendämmung bis 200 mm
möglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel für eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Übergabe einer
lückenlosen, fotogestützten Montagedokumentation an den
Gebäudebetreiber.Hinweis: Statische Prüfung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

15 St EP ......................... GP ............................

03.02.2 Schienenhalterung für Steildach-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage einer Systemhalterung zur
Aufnahme einer horizontalen Schienen-Anschlageinrichtung auf
Steildachflächen.Material & Bauform:
Aluminium-/Edelstahlkonstruktion, Ausführung mit gekröpftem
Holm zur schadensfreien Überbrückung der Dachlattung bei
Ziegeleindeckungen.Flexibilität: Ausgestattet mit einer variabel
ausrichtbaren Grundplatte zur optimalen Anpassung an das
Ziegelraster.Kennzeichnung: Werkseitig versehen mit einer
fortlaufenden, witterungsbeständigen Seriennummer zur
eindeutigen Identifizierung und Dokumentation.Montage:
Einschrauben direkt in die tragende Holzkonstruktion. Inklusive
systemzugehörigem Befestigungsmaterial (Schraubenlänge 150
mm).Voraussetzung: Geeignet für Mindest-Dachsparrenmaße
von 60 x 120 mm.Dachhandwerk: Fachgerechtes
Ausklinken/Anpassen der Dachziegel für eine regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

66 St EP ......................... GP ............................

03.02.3 Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung

Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung
mit integriertem Endstopp zum sicheren Abschluss einer
horizontalen Sicherungsschiene auf Steildächern.

Normung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 und CEN/TS
16415:2017.
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Übertrag: ................................

Funktion: Integrierter Riegel zum Aufsetzen und Arretieren des
Systemgleiters.

Bauform: Aluminium-/Edelstahlkonstruktion, gekröpft für
Ziegeleindeckung, variabel ausrichtbare Grundplatte.

Kennzeichnung: Fortlaufende, witterungsbeständige
Seriennummer.

Montage: Direkt im Holzsparren (Mindestmaß 60 x 120 mm) mit
systemzugehörigen Schrauben (Länge 150 mm).

Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken der Ziegel für eine
regensichere Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.

Nachweis: Übergabe einer fotogestützten
Montagedokumentation.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP ......................... GP ............................

03.02.4 Führungsschiene für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage einer horizontalen
Führungsschiene zur Aufnahme von beweglichen
Anschlagpunkten (Gleitern) auf Dachflächen.

Normung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und Ü-Zeichen als Verwendbarkeitsnachweis.

Material & Maße: Profil aus witterungsbeständigem Aluminium,
Standard-Elementlänge 2.340 mm.

Montage: Fachgerechtes Aufsetzen, Ausrichten und sicheres
Verbinden auf den bauseitig montierten Systemhalterungen
gemäß Herstellervorgabe.

Nachweis: Eintragung der Schienenkomponenten in die
fotogestützte Montagedokumentation.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

23 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.02.5 Stoßverbinder für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines Schienenverbinders
zur kraftschlüssigen und stufenlosen Kopplung von zwei
Führungsschienen.

Normung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und Ü-Zeichen.

Material: Hochfestes, witterungsbeständiges Aluminium,
passgenau auf das Schienenprofil abgestimmt.

Montage: Bohrungsfreie, kraftschlüssige Verbindung der
Schienenstöße zur Gewährleistung eines barrierefreien
Gleiterüberflugs.

Nachweis: Fotodokumentation des ordnungsgemäß montierten
Verbinders für die Systemakte.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

22 St EP ......................... GP ............................

03.02.6 Kugelgelagerter Gleiter für Schienen-Sicherungssystem, liefern und übergeben

Lieferung und betriebsfertige Übergabe eines mitlaufenden
Schienengleiters (Läufers) als beweglicher Anschlagpunkt für
die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Normung: Geprüft nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und Ü-Zeichen.

Material & Technik: Hergestellt aus hochfestem Aluminium,
kugelgelagert für einen reibungslosen und blockierungsfreien
Lauf über Schienenstöße hinweg.

Kapazität: Zugelassen für die Nutzung durch maximal 1 Person.

Kennzeichnung: Fortlaufende, witterungsbeständige
Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung und Erfassung im
Prüfbuch.
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Übertrag: ................................

Leistungsumfang: Lieferung, Funktionsprüfung auf dem
installierten Schienensystem und Übergabe der
Bedienungsanleitung an den Gebäubebetreiber.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.7 System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren

Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.

Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).

Bauform: Abgewinkelte Ausführung aus witterungsbeständigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.

Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhängige Angaben zu Prüfnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nächste Prüfdatum).

Montage: Fachgerechte Fixierung am primären Einstiegspunkt
der Dachfläche zur lückenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.8 Tellerkopfschraube Edelstahl 8 x 200 mm, liefern und verarbeiten

Lieferung und fachgerechtes Einbringen von
Tellerkopfschrauben zur statischen Befestigung von Bauteilen
oder Konterlatten in der Holzkonstruktion.

Material: Korrosionsbeständiger Edelstahl A2 (V2A) für den
dauerhaften Einsatz im Außen- und Dachbereich.

Maße: Durchmesser 8,0 mm, Gesamtlänge 200 mm.

Antrieb & Kopfform: Flacher Tellerkopf mit kraftschlüssigem
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Übertrag: ................................

Torx-Antrieb (TX40) für hohen Anpressdruck ohne
Holzspaltung.

Verarbeitung: Maschinelles, tiefenstabiles Einschrauben in
tragende Holzbauteile (z. B. Sparren) gemäß statischer Vorgabe
oder Herstellervorschrift.

110 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Absturzsicherung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Satteldach Achse 1-4, Netto: ...............................
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04   Titel   Satteldach Achse 4-5

04.01   Bereich   Allgemein

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

04.01.1 Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserführende Ebene. Einschließlich
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m² EP ......................... GP ............................

04.01.2 Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserführende Ebene. Einschließlich stumpfem Stoß
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

21 m² EP ......................... GP ............................

04.01.3 Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausführung als
Zusatzmaßnahme gemäß den Einbaurichtlinien für erhöhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Längs- und Querüberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

165,7 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

04.01.4 Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbändern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m² EP ......................... GP ............................

04.01.5 Traglattung für Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmaß der gewählten Dachziegel einzumessen.

Güte/Maße: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m² EP ......................... GP ............................

***Dachdeckung und Systemzubehör***

04.01.6 Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit großformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:
- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklänge
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.
-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand für Passbereiche.
- ,Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbeständigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemäß ZVDH-Fachregel für
Lattung 40/60mm.

Ziegeltyp:
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberfläche:
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Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemäß
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m² EP ......................... GP ............................

04.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitärrohre, PV-Halterungen).
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehörigen
Dichtmanschetten. Die Ausführung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhängig von der
gewählten Ausführungsvariante abgegolten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

3 St EP ......................... GP ............................

04.01.8 Zulage Anarbeiten der Ziegeldeckung an Durchdringung Lamellenfortlufthaube

Zulage zur Hauptdeckposition für das fachgerechte,
handwerkliche Beischneiden und Einpassen der ebenen
Tondachziegel an runde  Durchführungen der
Lammemfortlufthaube bis DN600.

Inklusive staubarmem Zuschnitt, Entgraten der Kanten und
zusätzlicher mechanischer Sicherung angeschnittener Ziegel
mittels Edelstahl-Befestigungsmitteln gemäß ZVDH-Fachregel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

1 St EP ......................... GP ............................

04.01.9 Zulage für Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbeständigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.
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Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand. 

Material/Farbe: 
Passend zur Haupteindeckung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

04.01.10 Trockenfirst mit Firstrollen

Liefern und Herstellen eines belüfteten Trockenfirsts nach
ZVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.

Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:

Firstlattenhalter & Firstlatte: 
Höhenverstellbare, metallisch korrosionsgeschützte Halter auf
Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.

First-/Gratrolle: 
Diffusionsoffene, UV-beständige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (für breite
Unterdeckungen). Ränder fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.

Firstziegel: 
Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6–2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.

Windsogsicherung: 
Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.

39 m EP ......................... GP ............................

***Traufe***

04.01.11 Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenköpfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund für den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der
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Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis für die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschrägungen gemäß Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschützten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstärke. 30mm
Höhe ca. 120mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

39 m EP ......................... GP ............................

04.01.12 Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausführung erfolgt mittels feuchtebeständigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemäß Planzeichnung
ist eine leichte Gefälleausbildung nach außen hin (z. B. 13° /
Gefällekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem bündigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

39 m EP ......................... GP ............................

04.01.13 Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines maßgeschneiderten, z-förmig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Längenausdehnungen zu ermöglichen)
sowie das Verlöten der Stöße.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

39 m EP ......................... GP ............................
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04.01.14 Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil

Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Lüftungsband) aus
korrosionsbeständigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.

78 m EP ......................... GP ............................

04.01.15 Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)

Liefern und Montieren einer vorgehängten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstücke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewährleistung des normgerechten Gefälles.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

39 m EP ......................... GP ............................

04.01.16 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne

Zulage für den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich für die mehrteilige Kastenrinne.

6 St EP ......................... GP ............................

04.01.17 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100

Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gelötet, mit
Rinnenstutzen, nach unten für rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

3 St EP ......................... GP ............................

04.01.18 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung

Zulage für die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gelötet, nach unten
für rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink.

3 St EP ......................... GP ............................

04.01.19 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne

Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhöhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
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der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 gemäß
Ausführungsplanung.

Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
Fließgeschwindigkeit ankommende Dachflächen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschießen
oder Überspritzen von Regenwasser über den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dämmebene ist konstruktiv
auszuschließen.

Leistungsumfang und handwerkliche Ausführung:
· Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbündiges

Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmündenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

· Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstück/Endkappe) für beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

· Alle Verbindungen, Schnitte und Überlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichlöten
kraftschlüssig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schließen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle örtlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lötmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP ......................... GP ............................

***Schneefangsystem***

04.01.20 Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem

Liefern und Montieren einer zusätzlichen hölzernen
Stützlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Stärke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschützter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

57 m EP ......................... GP ............................
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04.01.21 Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstütze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.
- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschützten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Stützbohle

Material:
Aluminium-Guss, UV-beständig pulverbeschichtet.

Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand:
Einbau im vorgegebenen Stützabstand von ca.60cm gemäß
ZVDH-Lastberechnung (Schneelastzone).

48 St EP ......................... GP ............................

04.01.22 Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbeständigen
Schneefanggittern (Höhe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstützen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
Stoßverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material:
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

57 m EP ......................... GP ............................

***Dachdurchführungen***

04.01.23 Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines universellen
Steildach-Sanitärlüfters zur Abwasserrohrbelüftung nach DIN
1986-100 als regensicheres und komplett funktionsfertiges
System.
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Der Einheitspreis versteht sich ausdrücklich inklusive aller
nachfolgend aufgeführten Systemkomponenten,
Nebenleistungen und Abdichtungsarbeiten:

Grundplatte:
Universelle Lüfter-Grundplatte (Nennweite DN 100) aus
schlagfestem, UV- und witterungsbeständigem Kunststoff,
farblich passend zur Haupteindeckung abgestimmt. Ausführung
mit hochelastischer oberer, unterer und seitlich verformbarer
Plissierung/Passstreifen zur formschlüssigen,
schlagregensicheren Anpassung an die Verfalzung und
Profilierung der Ziegeldeckung.

Lüfterrohr:
Kunststoff-Raumentlüfter DN 100 (lange Ausführung) mit
strömungsoptimierter Geometrie und integrierter
Kondensatabführung über die Dachhaut. Ausführung mit
patentierter Gelenkhaube zur senkrechten Ausrichtung bei
Dachneigungen von 20° bis 50°, inklusive abnehmbarer
Regenhaube.

Anschluss & Innendichtung:
Flexibler, dehnbarer Verbindungsschlauch (Länge mind. 50 cm)
aus Weich-PVC zur spannungsfreien Zusammenführung mit
der bauseitigen Fallleitung. Inklusive Reduzier-/Stufenadapter
(DN 100 / DN 70) und korrosionsgeschützter Spannklemme.

Fachgerechte Abdichtung & Nebenleistungen:
Unterdeckungs-Anschluss: Fachgerechtes Herstellen der
Durchdringung in der Unterkonstruktion
(Holzfaser-Unterdeckplatte bzw. Unterspannbahn). Luftdichter,
winddichter und rückstausicherer Anschluss mittels
systemkomformer, vorkonfektionierter Dichtmanschette oder
zugelassenen, UV-stabilen Systemklebebändern gemäß den
ZVDH-Fachregeln.
Ziegelanpassung: Handwerkliches Ausklinken, Verschleifen und
Anpassen der angrenzenden Dachziegel im Einbaubereich zur
Vermeidung von Spannungen und Gewährleistung des
ungehinderten Wasserlaufs.
Befestigung: Zusätzliche Windsog- und Lagesicherung der
Grundplatte auf der Traglattung mit korrosionsgeschützten
Befestigungsschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP ......................... GP ............................
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04.01.24 Einbau Lamellenfortlufthaube DN 560 im Schrägdach (bauseitiges Bauteil)

Fachgerechter Einbau, konstruktive Sicherung und absolut
regendichte Einbindung einer vom Gewerk HLS angelieferten
Lamellenfortlufthaube DN 560 in den Schrägdachaufbau.

Technische Spezifikationen & Leistungsumfang:
• Dachdurchbruch & Zimmermannsarbeiten: Herstellen des
Durchbruchs durch die Dacheindeckung, Lattung und
Unterspannung. Einschließlich fachgerechtem Einbau eines
hölzernen Tragwechsels zwischen den vorhandenen Sparren
zur statischen Lastabtragung der Haube und zur Aufnahme der
Windkräfte.
• Luftdichtheit & Dampfsperre: Fachgerechter, absolut luftdichter
Anschluss der raumseitigen Dampfsperre/-bremse an das
Durchdrgungsrohr mittels systemkonformer Manschetten oder
Hochleistungs-Klebebändern gemäß DIN 4108-7
.• Unterdeckung / Regensicherheit: Herstellen einer
regensicheren Zusatzmaßnahme
(Unterdach-/Unterdeckschleife) oberhalb der Durchführung mit
Gefälle, um eventuell hinterlaufendes Wasser sicher in das
benachbarte Sparrenfeld abzuleiten.
• Handwerkliche Blechverwahrung: Liefern und Montieren einer
großformatigen, individuell angepassten Blechschürze (Sucher)
aus Titanzink, passend zur Dachneigung und der vorhandenen
Eindeckung. Die Verwahrung ist im oberen Bereich unter die
Ziegel zu schieben und seitlich/unten fachgerecht auf die
Dacheindeckung aufzulegen und einzuarbeiten.
• Montage & Beiarbeiten: Passgenaues Beiarbeiten der
Wärmedämmung (Wärmebrückenfreiheit) und das
materialschlüssige Beischneiden der Dachziegel/-steine.
Fachgerechtes Aufsetzen, lotrechtes Ausrichten und
sturmsicheres Verschrauben der Lamellenhaube auf der
Unterkonstruktion.Abrechnungshinweis:

Die Abrechnung erfolgt je Stück (Stk) der fertig montierten und
eingedichteten Haube. Das Hauptbauteil (Haube) wird gestellt.
In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Holz für den
Wechsel, das Material der Blechverwahrung sowie alle Dicht-
und Befestigungsmittel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

1 St EP ......................... GP ............................

***Ortgang***

        
Übertrag: ................................
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04.01.25 Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachüberstands gemäß Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlüsse an die tragende Unterkonstruktion.

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkellängen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lückenlos mit
einer Mineralwolle-Wärmedämmung (WLG 035) zur
Vermeidung von Wärmebrücken im Randbereich auszufüllen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

04.01.26 OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbeständigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Rücksprungs. Die
Platten sind exakt auf Maß (waagerechter Schenkel ca. 15cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfähiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

7,1 m² EP ......................... GP ............................

04.01.27 Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstärke t = 1,25 mm) auf der äußeren Holzbohle über
dem Klinkermauerwerk. Ausführung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemäß Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.01.28 Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke

Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen für
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstücken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlötverfahren kraftschlüssig zu schließen.

6 St EP ......................... GP ............................

04.01.29 Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)

Liefern und Montieren eines maßgefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelfläche und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die
Eindeckung.

Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

04.01.30 Attikabohle (Ortgangkrone)

Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion für die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.

Maße:
Stärke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

04.01.31 Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefälleausbildung und
regendichter Stoßausführung.

Material:
Titanzink oder Aluminium beschichtet, Dicke 0,7mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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***Brandwand***

04.01.32 Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich

Liefern und Verlegen eines Streifens einer nicht brennbaren
Unterspannbahn bzw. entsprechenden Brandschutz-Abklebung
im direkten Übergangsbereich über der Brandwand zur
Aufrechterhaltung der Brandabschnittstrennung in der
wasserführenden Ebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

32 m EP ......................... GP ............................

04.01.33 U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)

Liefern und Montieren von korrosionsgeschützten
Stahl-U-Profilen im Bereich der Wandüberbrückung zur
Aufnahme der Dachlatten, um die statische Kontinuität der
Lattung ohne Brandweiterleitung sicherzustellen.

Maße: 40 / 60 / 1,6mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

32 m EP ......................... GP ............................

04.01.34 Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen

Handwerkliches Anschließen und Fixieren der hölzernen
Traglatten (40/60mm) an die eingebauten Stahl-U-Profile mittels
systemgebundenen, seitlichen Laschen und bauaufsichtlich
zugelassenen Bohr-/Holzschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

32 m EP ......................... GP ............................

***Allgemein***

04.01.35 Provisorische Regenentwässerung

nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwässerung
montiert und vorgehalten werden.

Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen
oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten,
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einschließlich Befestigung.

Anzahl: 3 Stück
Länge: ca. 12m

1 psch GP ............................

***Kehle***

04.01.36 Ausklinkung der Sparren für Gefälleausbildung    

 

Handwerkliches Ausklinken und Abgraten der anlaufenden
Holzsparren (8/26 cm) im Bereich der Achsen B‘ und C zur
Aufnahme der tieferliegenden Kehl-Unterkonstruktion und
Gewährleistung der statischen Tragfähigkeit gemäß
Tragwerksplanung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5.

37 St EP ......................... GP ............................

04.01.37 Zusätzlicher Sparrenwechsel (Gefällekeile auf Sparren)

Liefern und Montieren von formstabilen Gefällekeilen bzw.
zusätzlichen Konstruktionshölzern auf den Sparren zur
Ausbildung des Längs- und Quergefälles der Kehlrinne im
Bereich der Achse 4

Gefälle:
2% Gefälle, 18,5 cm Längsgefälle auf ca. 37m Rinnenlänge.

Material: Konstruktionsvollholz (KVH), passgenau
zugeschnitten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5.

39 m EP ......................... GP ............................

04.01.38 Schalung/Unterkonstruktion der Kehlrinne aus OSB-Platten

Liefern und Montieren einer formstabilen Schalung als
Rinnenboden und Rinnenflanke aus OSB-Platten im Bereich
des Kehltiefpunktes. Die Montage erfolgt im Quer- und
Längsgefälle (2%).

Material: OSB-Platten, Dicke 30mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

51,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.01.39 Aluminium-Rinnenendkasten als Einsatzelement in der Kehle

Liefern und fachgerechtes Montieren eines großformatigen,
maßgefertigten Rinnenendkastens als zentrales Einsatzelement
im Tiefpunkt der begehbaren Kehle zwischen den
angebundenen Satteldächern gemäß Detailzeichnung.

Das Bauteil dient als stabiler Sammel- und Übergangskessel für
das planmäßige Haupt- und Notentwässerungssystem
(Anbindung an Hauptablauf DN 125, Notablauf DN 100 und
Speier) und muss absolut verwindungssteif sowie dauerhaft
regendicht ausgeführt werden.

Technische Spezifikationen & Geometrie:

Material: 
Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminiumblech,
Mindestmaterialstärke t = 2,0 mm, allseitig fachgerecht im
WIG-Verfahren wasserdicht verschweißt.

Abmessungen: 
ca. 650 x 600 x 250 mm (Länge x Breite x Tiefe) gemäß
Detailmaßkette.

Leistungsumfang & integrierte Durchführungen:

Passgenauer Einbau: 
Einpassen des Kastens in den vorbereiteten
Aussparungsbereich der Kehlunterkonstruktion (OSB 30 mm /
Nische in StB-Außenwand).

Ausschnitt Hauptablauf (senkrecht): 
Werkseitiges Herstellen oder präzises bauseitiges
Ausschneiden und Vorbereiten der Bodenöffnung zur absolut
bündigen und strömungstechnisch optimierten Aufnahme des
Edelstahl-Flachdachablaufs DN 125 mit Klemmflansch.

Ausschnitte Notentwässerung (horizontal): 
Ausarbeiten der seitlichen Durchbrüche/Anschlüsse zur
rückstausicheren Einbindung des Notablaufs DN 100 aus
Titanzink sowie des Edelstahl-Speiers mit Abkantflansch. Die
Anschlüsse sind materialübergreifend absolut wasserdicht und
mechanisch spannungsfrei auszuführen.

Flanschanbindung: 
Ausbildung eines umlaufenden, min. 100 mm breiten
Anschlussflansches zur regendichten und materialhomogenen
Eindichtung in die angrenzenden Kehl-Abdichtungsbahnen
(Kunststoffbahn / Bitumenschweißbahn).

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Liefern des
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geschweißten Aluminiumkörpers, alle erforderlichen
Maßaufnahmen vor Ort, das Herstellen sämtlicher Ausschnitte
und Durchführungsflansche, alle Dicht- und Befestigungsmittel
sowie das funktionsbereite Einjustieren im Tiefpunkt.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.40 Kehl-Abdichtung mit Bitumenschweißbahn (1. Lage)

Liefern und vollflächiges Aufschweißen einer
Elastomerbitumen-Schweißbahn als erste Abdichtungslage
(Unterlagsbahn) auf der OSB-Schalung. Die Bahn ist an den
Rinnenflanken regensicher hochzuführen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

83,8 m² EP ......................... GP ............................

04.01.41 Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn (Oberlage)

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer hochwertigen
Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn auf der Bitumenunterlage
als obere, UV-beständige Abdichtungsschicht der Kehlrinne.
Inklusive homogener Heißluftverschweißung aller Naht- und
Fügebereiche.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

83,8 m² EP ......................... GP ............................

04.01.42 Bautenschutz- und Gehwegmatte (Walkwaymatte)

Liefern und Verlegen einer perforierten, rutschhemmenden
Bautenschutzmatte auf der Abdichtungsbahn im Rinnenboden
als Schutz- und Wegplatte zur Gewährleistung der Begehbarkeit
bei Wartungsarbeiten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

39 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.01.43 Hochführung der Abdichtung unter die Holzfaserplatte

Handwerkliches Hochführen der Kehlabdichtung an den
anlaufenden Steildachflanken (mind. 30cm) über den
Rinnenhintergrund bzw. bis unter die
Holzfaser-Unterdeckplatte). Inklusive regensicherer Verwahrung
und Fixierung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

79 m EP ......................... GP ............................

04.01.45 Integrierte Dachrinnenheizung

Liefern und betriebsfertiges Verlegen eines selbstregulierenden
Dachrinnenheizbandes im Tiefpunkt der Kehlrinne auf einer
Länge von ca. 37m. Inklusive Befestigungsclipsen,
Einspeisungsset und Vorbereitung für den ELT-Anschluss
(Zuleitung).

Hinweis: Das Kabel ist nach innen seitens des AN zu ziehen
udn fachgerecht abzudichten. Innen ist eine eine Übergabedose
vorzufinden, die seitens Gewerk Elektro montiert wird. Die
Position ist abzustimmen.

Inkl. aller Nebenleistungen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

39 m EP ......................... GP ............................

04.01.46 Kehleinlauf / Systemablauf einteilig im Alukasten (DN 125)

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines einteiligen
Edelstahl-Flachdachablaufs, Nennweite DN 125, ohne
integrierte Wärmedämmung, als funktionale Einheit im Boden
des zuvor beschriebenen Aluminium-Rinnenendkastens.

Der Ablauf dient als Hauptentwässerungspunkt der ca. 37 m
langen, begehbaren Kehle und ist für eine rückstausichere
Freispiegel- oder Druckströmungsentwässerung bemessen.

Ausführung & Einbindung: 
Montage des Ablaufgehäuses direkt über der vorbereiteten
Bodenöffnung des Aluminiumkastens. Der Anschluss erfolgt
absolut wasserdicht und mechanisch kraftschlüssig über den
integrierten System-Klemmflansch des Ablaufes. Die
Flanscheinbindung ist hohlraumfrei und strömungsoptimiert an
die Kehl-Abdichtungsbahnen (Kunststoffbahn /
Bitumenschweißbahn) anzuarbeiten.

Rohranschluss: 
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Vertikaler, regendichter und dehnungsfähiger Anschluss an das
nachfolgende, bauseitig gestellte Regenfallrohr DN 125.
Inklusive Lieferung und Montage des systemzugehörigen,
flachen Laubfangkorbes.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5,.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.47 Horizontaler Notablauf DN 100 aus Titanzink im Alukasten

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines horizontalen
Notablaufs, Nennweite DN 100, als eigenständiges
Sicherheits-Entwässerungselement im
Aluminium-Rinnenendkasten gemäß Ausführungszeichnung.
Der Notablauf dient zur schadlosen Abführung von
Jahrhundertregen-Ereignissen aus der ca. 37 m langen,
begehbaren Kehle und ist systemtechnisch getrennt vom
Hauptablauf auszuführen.

Ausführung und handwerklicher Einbau:

Anstauhöhe: 
Die Einlauföffnung (Wehrkante) des Notablaufs ist im
Rinnenendkasten exakt auf die statisch und hydraulisch
vorgegebene Anstauhöhe (gemäß haustechnischer
Berechnung) oberhalb des regulären Tiefpunktes einzumessen.

Material & Montage: 
Ausführung des Durchlaufelements aus dickwandigem Titanzink
(Materialdicke min. 0,8 mm) oder Edelstahl. Das Rohr wird
durch den vorbereiteten seitlichen Ausschnitt des
Aluminiumkastens horizontal ausgefädelt.

Anschluss und Verwahrung: 
Herstellen einer absolut spritzwasser- und rückstausicheren,
materialhomogenen Verbindung zur Kastenwandung mittels
eines Edelstahl-Speiers mit Abkantflansch oder einer
systemkonformen Klemmflansch-Verbindung.

Wanddurchführung: 
Führen des Rohrstutzens durch den Kehlaufbau (OSB 30 mm)
hindurch bis in die bauseitig vorbereitete Nische der
Stahlbeton-Außenwand (Maß ca. 33/30/15 cm) zum Anschluss
an das rückstausichere Fallrohr. Inklusive des regendichten
Eindichtens der Durchdringung im Bereich der Kunststoffbahn
mittels einer witterungsbeständigen
EPDM-Anschlussmanschette.
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In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Liefern des
gesamten Notablauf-Formstücks, alle Passarbeiten vor Ort,
Löt-, Schweiß- und Dichtmittel sowie die mechanische Fixierung
gegen Lageveränderung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.48 Übergangsbereich Glasdach / Ziegeldach (Höhenversprung)

Herstellen des wasser- und winddichten Anschlusses im
Übergangsbereich vom bauseitigen Glasdach zum Ziegeldach
(Höhe Übergang bei 9,66m. Inklusive Liefern und Montieren
eines maßgefertigten Schürzenblechs aus Titanzink oder
Aluminium sowie dem fachgerechten Eindichten der
Unterspannbahn an die Tragprofile der Verglasung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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04.02   Bereich   Absturzsicherung

04.02.1 Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
für Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), geprüft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen für mindestens 1
Person.Bauform: Gekröpft für Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendämmung bis 200 mm
möglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel für eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Übergabe einer
lückenlosen, fotogestützten Montagedokumentation an den
Gebäudebetreiber.Hinweis: Statische Prüfung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Inkl. aller Befestigungs-und Verbidungsmittel. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

17 St EP ......................... GP ............................

04.02.2 System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren

Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.

Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).

Bauform: Abgewinkelte Ausführung aus witterungsbeständigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.

Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhängige Angaben zu Prüfnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nächste Prüfdatum).

Montage: Fachgerechte Fixierung am primären Einstiegspunkt
der Dachfläche zur lückenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Absturzsicherung, Netto: ...............................
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05   Titel   Satteldach Achse 6-7

05.01   Bereich   Allgemein

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

05.01.1 Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserführende Ebene. Einschließlichr
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m² EP ......................... GP ............................

05.01.2 Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflächiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserführende Ebene. Einschließlich stumpfem Stoß
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

23,5 m² EP ......................... GP ............................

05.01.3 Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausführung als
Zusatzmaßnahme gemäß den Einbaurichtlinien für erhöhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Längs- und Querüberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

106,3 m² EP ......................... GP ............................
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05.01.4 Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbändern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m² EP ......................... GP ............................

05.01.5 Traglattung für Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmaß der gewählten Dachziegel einzumessen.

Güte/Maße: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m² EP ......................... GP ............................

***Dachdeckung und Systemzubehör***

05.01.6 Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit großformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:
- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklänge
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.
-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand für Passbereiche.
- ,Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbeständigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemäß ZVDH-Fachregel für
Lattung 40/60mm.

Ziegeltyp:
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberfläche:
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Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemäß
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m² EP ......................... GP ............................

05.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitärrohre, PV-Halterungen).
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehörigen
Dichtmanschetten. Die Ausführung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhängig von der
gewählten Ausführungsvariante abgegolten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP ......................... GP ............................

05.01.8 Zulage für Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbeständigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.
Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand. 

Material/Farbe: 
Passend zur Haupteindeckung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.9 Trockenfirst mit Firstrollen

Liefern und Herstellen eines belüfteten Trockenfirsts nach
ZVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.

Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:

Firstlattenhalter & Firstlatte: 
Höhenverstellbare, metallisch korrosionsgeschützte Halter auf
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Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.

First-/Gratrolle: 
Diffusionsoffene, UV-beständige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (für breite
Unterdeckungen). Ränder fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.

Firstziegel: 
Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6–2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.

Windsogsicherung: 
Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.

23,5 m EP ......................... GP ............................

***Traufe***

05.01.10 Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenköpfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund für den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der
Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis für die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschrägungen gemäß Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschützten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstärke. 30mm
Höhe ca. 120mm

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

47 m EP ......................... GP ............................
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05.01.11 Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausführung erfolgt mittels feuchtebeständigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemäß Planzeichnung
ist eine leichte Gefälleausbildung nach außen hin (z. B. 13° /
Gefällekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem bündigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

47 m EP ......................... GP ............................

05.01.12 Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines maßgeschneiderten, z-förmig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Längenausdehnungen zu ermöglichen)
sowie das Verlöten der Stöße.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

47 m EP ......................... GP ............................

05.01.13 Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil

Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Lüftungsband) aus
korrosionsbeständigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

47 m EP ......................... GP ............................
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05.01.14 Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)

Liefern und Montieren einer vorgehängten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstücke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewährleistung des normgerechten Gefälles.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

47 m EP ......................... GP ............................

05.01.15 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne

Zulage für den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich für die mehrteilige Kastenrinne.

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.16 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100

Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gelötet, mit
Rinnenstutzen, nach unten für rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.17 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung

Zulage für die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gelötet, nach unten
für rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink.

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.18 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne

Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhöhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 gemäß
Ausführungsplanung.

Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
Fließgeschwindigkeit ankommende Dachflächen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschießen
oder Überspritzen von Regenwasser über den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dämmebene ist konstruktiv
auszuschließen.
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Leistungsumfang und handwerkliche Ausführung:
· Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbündiges

Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmündenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

· Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstück/Endkappe) für beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

· Alle Verbindungen, Schnitte und Überlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichlöten
kraftschlüssig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schließen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle örtlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lötmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP ......................... GP ............................

***Schneefangsystem***

05.01.19 Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem

 '.........' Liefern und Montieren einer zusätzlichen hölzernen
Stützlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Stärke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschützter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

22,8 m EP ......................... GP ............................

05.01.20 Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstütze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.
Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:
- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.
- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschützten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Stützbohle

Material:
Aluminium-Guss, UV-beständig pulverbeschichtet.
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Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand:
Einbau im vorgegebenen Stützabstand von ca.60cm gemäß
ZVDH-Lastberechnung (Schneelastzone).

19 St EP ......................... GP ............................

05.01.21 Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbeständigen
Schneefanggittern (Höhe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstützen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
Stoßverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material:
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

22,8 m EP ......................... GP ............................

***Ortgang***

05.01.22 Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachüberstands gemäß Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlüsse an die tragende Unterkonstruktion.

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkellängen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lückenlos mit
einer Mineralwolle-Wärmedämmung (WLG 035) zur
Vermeidung von Wärmebrücken im Randbereich auszufüllen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.23 OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbeständigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Rücksprungs. Die
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Platten sind exakt auf Maß (waagerechter Schenkel ca. 15cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfähiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

8 m² EP ......................... GP ............................

05.01.24 Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstärke t = 1,25 mm) auf der äußeren Holzbohle über
dem Klinkermauerwerk. Ausführung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemäß Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.25 Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke

Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen für
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstücken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlötverfahren kraftschlüssig zu schließen.

6 St EP ......................... GP ............................

05.01.26 Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)

Liefern und Montieren eines maßgefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelfläche und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die
Eindeckung.

Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................
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05.01.27 Attikabohle (Ortgangkrone)

Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion für die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.

Maße:
Stärke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.28 Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefälleausbildung und
regendichter Stoßausführung.

Material:
Titanzink oder Aluminium beschichtet, Dicke 0,7mm.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5 m EP ......................... GP ............................

***Allgemein***

05.01.29 Provisorische Regenentwässerung

nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwässerung
montiert und vorgehalten werden.

Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen
oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten,
einschließlich Befestigung.

Anzahl: 4 Stück
Länge: ca. 7m

1 psch GP ............................

***Übergang Steildach zu Flachdach/Achse 6***
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05.01.30 OSB-Unterkonstruktion im Traufbereich (d = 30 mm, Nut + Feder)

Liefern und Montieren einer konstruktiven Unterkonstruktion aus
feuchtraumbeständigen OSB/3- oder OSB/4-Platten (t = 30 mm)
nach DIN EN 300 im Traufbereich. Ausführung ungeschliffen
mit vierseitigem Nut-und-Feder-Profil für einen
höhenversatzfreien, luftdichten Raumabschluss unterhalb der
Fußpfette (10/16). Mechanische Befestigung mittels
zugelassener Senkkopfschrauben/Dübel im Massiv- und
Holzbauteil. Inklusive millimetergenauem Zuschnitt im engen
Bauteilwechsel zwischen Sparren (8/26) und Mauerwerkskrone
sowie dauerhaft luftdichter, systemkonformer Verklebung aller
Plattenstöße, Fugen und Richtungswechsel gemäß DIN 4108-7.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

15,3 m² EP ......................... GP ............................

05.01.31 Gefällekeil / Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH)

Lieferung und Montage einer maßgefertigten Trauf- bzw.
Keilbohle aus technisch getrocknetem Nadelholz im Knickpunkt
zwischen Flach- und Steildach.Die Bohle dient der Ausbildung
einer flachen Schräge, um einen materialschonenden,
knickfreien Übergang der Abdichtungslagen beim Hochführen
am Steildach zu gewährleisten. Inklusive aller
korrosionsgeschützten Befestigungsmittel und der
erforderlichen Anpassungsarbeiten an die Sparrenköpfe bzw.
die Schalung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.32 Hochführung der Dachabdichtung am ansteigenden Steildach

Fachgerechtes Hochführen der Flachdach-Abdichtungslagen
am ansteigenden Steildach. Die Bahnen sind über die Keilbohle
hinweg mindestens 15 cm (gemäß Flachdachrichtlinie) über die
spätere wasserführende Ebene hochzuführen.Die Fixierung
erfolgt vollflächig im Schweißverfahren (bei Bitumen) oder
mittels Quellschweißmittel/Heißluft (bei Kunststoffbahnen) auf
dem Untergrund. Das obere Ende der Bahnen ist gegen
Abrutschen mit einer Klemmschiene mechanisch am
Steildachuntergrund zu fixieren.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AllgemeinBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.33 Dachübergangsblech aus Titanzink 0,7 mm liefern und montieren

Lieferung und Montage eines individuell gekanteten
Übergangsblechs (Schürzenblech/Verwahrung) aus Titanzink
(Materialstärke 0,7 mm) oder alternativ Aluminium.Das Blech
wird unter die erste Ziegelreihe des Steildachs geführt (Einlauf
in die Fläche) und überdeckt auf der Flachdachseite die
hochgeführte Abdichtung schürzenartig, um Oberflächenwasser
absolut regensicher vom Steildach auf das Flachdach zu leiten.
Inklusive fachgerechter Überlappungen der Blechbrüche von
mindestens 10 cm, indirekter Befestigung mit Haften sowie aller
Lötarbeiten an den Stoßkanten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.34 Zulage für handwerkliche Einmündung Ortgang-/Kastenrinne

Zulage zu den Rinnenpositionen für das handwerksgerechte
Herstellen der dreidimensionalen Übergangs- und
Einmündungskonstruktion am Dachfußpunkt gemäß
Detailzeichnung (p. 1). Die im Gefälle ankommende seitliche
Ortgangrinne ist im Kreuzungsbereich zur Traufe fachgerecht in
die waagerechte Titanzink-Kastenrinne einzuschneiden und
einzuleiten. Die Verbindung ist als regendichter,
strömungsoptimierter Übergang auszuführen. Alle Nähte im
Einmündungsbereich sind nach den Fachregeln des
Klempnerhandwerks durch Weichlöten kraftschlüssig und
dauerhaft wasserdicht zu schließen. Inklusive aller
erforderlichen Passarbeiten, Aufbordungen und Zuschnitte vor
Ort.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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AbsturzsicherungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   Bereich   Absturzsicherung

05.02.1 Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
für Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), geprüft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen für mindestens 1
Person.Bauform: Gekröpft für Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendämmung bis 200 mm
möglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel für eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Übergabe einer
lückenlosen, fotogestützten Montagedokumentation an den
Gebäudebetreiber.Hinweis: Statische Prüfung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01.

14 St EP ......................... GP ............................

05.02.2 System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren

Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.

Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).

Bauform: Abgewinkelte Ausführung aus witterungsbeständigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.

Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhängige Angaben zu Prüfnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nächste Prüfdatum).

Montage: Fachgerechte Fixierung am primären Einstiegspunkt
der Dachfläche zur lückenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Absturzsicherung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  05
 

  Satteldach Achse 6-7, Netto: ...............................

    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 100



Leistungsverzeichnis Grundschule Stickgras  (P22-03)

            
3220 Dachdecker- und DachklempnerarbeitenLV

06 Titel Lichtband

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Lichtband

06.1 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis für Fenster-/ Fassadenelemente des
Lichtbandes, Konstruktionen sowie alle Einbauelemente
einschließlich Verglasungen, Verankerungen etc.
Der prüfbare statische Nachweis über die Einhaltung sämtlicher
statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form 3-fach Papier
und 1-fach digital, vorzulegen.
Der statische Nachweis ist dem Prüfstatiker zur Prüfung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen

Hier: Lichtband mit Rauchabzug Hauptdach

1 psch GP ............................

06.2 Werkplanung

Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausführungsplanung des Planers übergeben.
Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile
ist mit dieser Position komplett anzubieten.
Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne,
Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten
Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an
den AN zurückzugeben.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).

Hier: Lichtband mit Rauchabzug Hauptdach

1 psch GP ............................

06.3 Lichtband mit Holzaufbaurahmen (3-fach-Isolierverglasung)

Modulares, 3-fach-isoliertverglastes Lichtband mit thermisch
getrennten Aluminiumprofilen auf einem Holzaufbaurahmen zur
Integration in das vorhandene Dach.

Auflager:Stahlbetonwände, auf denen ein Holzaufbaurahmen
montiert werden. 
Durchstursichere Ausführung. 

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dachneigung: 36°
Elementbreite: 12260mm
Modulhöhe: 2500mm
Modulbreite: 876mm
Anzahl feststehender Module: 14 Stück
Lichtes Öffnungsmaß: 12260x2470mm (BxH)

Profilbreite: 52mm
Profilhöhe: 98mm

Oberfläche der Aluminiumprofile und der Alu-Verkleidungen:
Außen: RAL 7022 oder nach Wahl des AG
Innen: RAL 7022 oder nach Wahl des AG

Eigenschaften der 3-fach-Isolierverglasung:
Glasaufbau: 6mm float - 16mm Argon TGI – 6mm float – 18mm
Argon TGI -
8,76mm VSG
LT-Wert: 0.73
g-Wert: 0.53

Uw-Wert Gesamtsystem: 1,0 W/(m²K)
Ug-Wert: 0.5 W/(m²K)*
*nach DIN673
Brandverhalten: Klasse B-s1,d2
Widerstand gegen Windlast: Klasse C4*
Schlagregendichtheit: Klasse E1200*
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4*
*bis Modulgröße 800x2100 geprüft (+50% bei
Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit)

Gewicht ca. 60kg/m² zzgl. Aufbaurahmen

Inkl. Lieferung und Montage

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

1 psch GP ............................

06.4 System-Eindeckrahmen für Lichtband

Eindeckrahmen aus Aluminium
für Position:

Dacheindeckung:Ziegel glatt
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Übertrag: ................................

Farbe: NCS7500 (ähnlich RAL7043 - verkehrsgrau b)

Farbe der Schürze: Anthrazit

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

1 St EP ......................... GP ............................

06.5 EPDM-Anschlussdichtung, umlaufend, liefern und montieren

Umlaufende EPDM-Dichtungsbahnen zur dauerhaft elastischen,
witterungs- und UV-beständigen Abdichtung zwischen dem
System-Aufbaurahmen und dem regendichten Unterdach liefern
und einbauen.

Leistungsbeschreibung:
· Material: EPDM-Dichtungsbahn, Dicke nach

Herstellervorgabe, hochflexibel und alterungsbeständig.
· Leistung: Fachgerechtes Zuschneiden und lückenloses,

wasserdichtes Anschließen (Kleben/Klemmen) an den
Aufbaurahmen sowie das bauseitige Unterdach (z. B.
Unterspannbahn). 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

31 m EP ......................... GP ............................

06.6 Wasserleitblech (Zulage), Aluminium, liefern und montieren

Zusätzliches Wasserleitblech am oberen Queranschluss des
Aufbaurahmens zur sicheren Ableitung von Oberflächenwasser
auf das Unterdach liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Aluminium, passend beschichtet zur Außenfarbe

der Dachverglasung, Stärke mind. 1,0 mm).
· Leistung: Fachgerechtes Abkanten, Anpassen und

Befestigen oberhalb des Rahmens (Abstand laut Detail ca.
82 mm). Der Anschluss an das regendichte Unterdach ist
dauerhaft wasserführend auszuführen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

12,9 m EP ......................... GP ............................

06.7 Zusätzliches Ableitblech / Einlaufblech, liefern und montieren

Liefern und fachgerechtes Montieren eines zusätzlichen
Ableitblechs (Einlauf-/Zusatzblech) als hintere Begrenzung und
Übergang von der EPDM-Abdichtung des
Dachfenstersystems/Eindeckrahmens zur tiefer liegenden,
begehbaren Rinne.
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Übertrag: ................................

Ausführung gemäß Detailzeichnung als 3-fach gekantetes Profil
zur sicheren und spritzgeschützten Wasserableitung.

· Material: Aluminium, pulverbeschichtet (Farbe passend zum
System-Eindeckrahmen, RAL 7022 oder nach Wahl des
AG).

· Materialstärke: Mindestens 0,7 mm bis 1,0 mm.
· Zuschnittsbreite: Ca. 200–250 mm.
· Befestigung: Fachgerecht, indirekt und regensicher auf der

Unterkonstruktion (OSB-Platte/Unterkontruktion), inklusive
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Leistungsumfang beinhaltet:
· Aufmaß, Zuschnitt und Kantung des Profils entsprechend

der geometrischen Vorgaben (Höhe ca. 22 cm)
· Gesamtabwincklung Blech: ca. 44cm 
· Herstellung der Längsverbindungen (durch Überlappung mit

System-Dichtmittel, Löten oder Falzen) zur Gewährleistung
der dauerhaften Dichtigkeit.

· Fachgerechter Anschluss an die EPDM-Abdichtung im
oberen Bereich und die ordnungsgemäße Einmündung in
den Hoch-/Tiefpunkt der begehbaren Rinne im unteren
Bereich

· Einkalkulierung des Längsgefälles der Rinne (1 % Gefälle),
sodass das Blech den Höhenversatz (Hochpunkt 9,725 bis
Tiefpunkt 9,54) optisch und funktionell sauber überbrückt.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

12,9 m EP ......................... GP ............................

06.8 Integrierte Entwässerungsrinne für Überbreiten, liefern und montieren

Integrierte Rinne (erforderlich ab 2000 mm Elementbreite) am
oberen Queranschluss zur kontrollierten Abführung von
rückstauendem Wasser bei großen Modulbreiten liefern und
montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Ausführung: Systemspezifische Entwässerungsrinne zur

Aufnahme von Oberflächenwasser oberhalb des
Eindeckrahmens bei Elementbreiten = 2000 mm.

· Leistung: Einbau im Zuge der Montage des oberen
Eindeckrahmens. Einschließlich Anschluss an die seitlichen
Wasserläufe zur sicheren Ableitung des Wassers in die
untere Dachebene.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

12,9 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

06.9 Einzelpreis für RA-Öffnungsflügel

Der Öffnungsflügel ist im geschlossenen Zustand optisch
identisch mit den festverglasten Modulen.

Zulage für die Konfiguration eines Moduls als RA-Öffnungsflügel
mittels Kettenmotor.
Motor sichtbar in der Laibung befestigt.

Hub: 600mm

Antrieb: Kettenmotor 24V, ohne Steuerung

Der elektrische Anschluss, Programmierung sowie Verkabelung
erfolgenbauseits.
Das Kabel des Antriebes ist nach innen in das Gebäude zu
verlegen. 
Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen
Übergabestelle der HLS-/Elektroplanung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6 und
Brandschutzgutachten. 

1 St EP ......................... GP ............................

06.10 Zulage Sonnenschutzglas

effizientes Sonnenschutzglas mit Anganbe: 
LT-Wert: 64%, g-Wert: 36%
als Zulage

Glastausch: float wird durch ESG ersetzt

Ug-Wert = 0,5 W/(m²K)

1 psch GP ............................

06.11 Innerer Verblendrahmen an Lichtband-Aufkantung, Alu

Liefern und fachgerechtes Montieren einer inneren
Verkleidung/Verblendung an der Aufkantung des Lichtbandes.

• Material: Aluminium, Materialstärke mind. 1,0 mm.
• Oberfläche: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7022
(Umbragrau), Glanzgrad nach Wahl des AG (z. B. seidenmatt
oder matt).
• Abmessungen: Entwicklung (Zuschnittbreite) passend für eine
Aufkantungshöhe von ca. 15 cm bzw. gem. Ausführungsdetail,
einschließlich aller erforderlichen Kantungen, Rückschläge und
Tropfkanten.
• Ausführung: Profilieren, millimetergenaues Anpassen vor Ort,
fachgerechtes Herstellen der Eckausbildungen (Gehrungen)
sowie die verdeckte oder optisch einwandfreie Befestigung auf
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Übertrag: ................................

dem Untergrund /Holz/Stahlbeton). Einschließlich des dichten,
formschlüssigen Anschlusses an das Lichtbandprofil und die
angrenzenden Bauteile.
• Besonderheit: Eventuelle bauseitige Toleranzen der
Aufkantung sind im Zuge des Einpassens ohne Mehrvergütung
auszugleichen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

31 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Lichtband, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   RWA/Dachausstieg

07.1 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis für Fenster-/ Fassadenelemente des
Lichtbandes, Konstruktionen sowie alle Einbauelemente
einschließlich Verglasungen, Verankerungen etc.
Der prüfbare statische Nachweis über die Einhaltung sämtlicher
statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form 3-fach Papier
und 1-fach digital, vorzulegen.
Der statische Nachweis ist dem Prüfstatiker zur Prüfung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen

Hier: Rauchabzugsöffnung Treppenhaus und Dachaustieg

1 psch GP ............................

07.2 Werkplanung

Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausführungsplanung des Planers übergeben.
Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile
ist mit dieser Position komplett anzubieten.
Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne,
Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten
Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an
den AN zurückzugeben.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).

Hier: Rauchabzugsöffnung Treppenhaus und Dachaustieg

1 psch GP ............................

***Rauchabzug Treppenhaus + Technik***

07.3 Rauchabzugs-Dachfenster (RA), ca. 94 x 140 cm, liefern und montieren

Natürliches Rauchabzugsgerät als Schwingfenster nach DIN EN
12101-2 für Steildächer liefern und betriebsfertig montieren. 

Leistungsbeschreibung:

· Funktion & Antrieb: Schwingfunktion des Flügels bis zum
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Übertrag: ................................

Anschlag. Werkseitig komplett verdeckt vorinstallierter
24V-30V Kettenmotor (ca. 2,5 A) für geometrische
Rauchabzugsflächen. Ausgelegt für den Anschluss an ein
passendes, externes RA-Steuersystem.

· Leistungsklassen nach EN 12101-2:
· Funktionssicherheit: Re 1000 + 10000
· Schneelast: SL 1000
· Windlast: WL 3000
· Wärmebeständigkeit: B 300
· Niedrige Umgebungstemperatur: T (-15)

· Geometrische Öffnungsfläche (Ag): Mindestens 1,14 m².
· Rahmen & Flügel: Feuchtigkeitsunempfindlicher Holzkern

mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung (Polyurethan),
Oberfläche fertig lackiert mit 2K-PU-Lack, RAL7022 oder
nach Wahl des AG. Integriertes Dämmelement am
Blendrahmen oben. Luftdichtheitsklasse 3.

· Verglasung: Wärmeschutz-Isolierverglasung, Uw-Wert <
1,3 W/(m^2K), Schalldämmung Rw-Wert  >35 dB
(Schallschutzklasse 2). Aufbau raumseitig aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG, mind.2x3mm), außenseitig
aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, mind. 4
mm) mit Hagelschutz und Anti-Regengeräusch-Effekt.
Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,46.

· Außenabdeckung: Aluminium, einbrennlackiert, Dunkelgrau
RAL7022 oder nach Wahl des AG .

· Nennmaß (Blendrahmen-Außenmaße): Breite 94 cm, Höhe
140 cm 

Montageleistungen:
· Fachgerechter Einbau des vorkonfektionierten

RA-Fensterelements inklusive der systemzugehörigen
Montagewinkel nach Herstellervorgabe.

· Regendichter, diffusionsoffener Anschluss an die
Unterdeckung/Unterspannbahn.

· Luftdichter und dämmtechnischer Anschluss an die
raumseitige Dampfsperre.

·

Der elektrische Anschluss, Programmierung sowie Verkabelung
erfolgenbauseits.
Das Kabel des Antriebes ist nach innen in das Gebäude zu
verlegen.
· Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen

Übergabestelle der HLS-/Elektroplanung.
· Inklusive eines permanent wirksamen, BG-geprüften

Durchsturzgitters (z. B. aus verzinktem Stahl oder Edelstahl),
das auch bei geöffnetem Fensterflügel vollen
Durchsturzschutz gemäß den geltenden
Unfallverhütungsvorschriften bietet.

·

EInbau 2 Stück in 24° geneigtem Dach, 1 Stück in 36° geneigter
Dachfläche- 
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Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.

3 St EP ......................... GP ............................

07.4 Eindeckrahmen für RA-Dachfenster, 94 x 140 cm, liefern und montieren

Eindeckrahmen passend zum RA-Schwingfenster (Größe 94 x
140 cm) zur regendichten und sicheren Einbindung in die
Dacheindeckung liefern und fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Aluminium, wetterbeständig beschichtet, Farbe

Dunkelgrau (RAL7022 oder nach Wahl des AG).
· Ausführung: Für profilierte Dachbaustoffe (z. B.

Dachziegel/Dachpfannen) mit einer Profilhöhe bis zu 120
mm, inklusive seitlicher Schaumstoffstreifen und flexibler
Schürze am Fußpunkt.

· Leistung: Liefern des kompletten Eindeckrahmensets.
Fachgerechte Montage und Beiarbeiten
(Zuschneiden/Eindecken) der angrenzenden Dachziegel
unter Einhaltung der Herstellervorgaben für RA-Anlagen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.

3 St EP ......................... GP ............................

07.5 Innerer Verblendrahmen an Rauchabzugsöffnung-Aufkantung, Alu

Liefern und fachgerechtes Montieren einer inneren
Verkleidung/Verblendung an der Aufkantung des Lichtbandes.

• Material: Aluminium, Materialstärke mind. 1,0 mm.
• Oberfläche: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7022
(Umbragrau) oder nach Wahl des AG, Glanzgrad nach Wahl
des AG (z. B. seidenmatt oder matt).
• Abmessungen: Entwicklung (Zuschnittbreite) passend für eine
Aufkantungshöhe von ca. 50 cm bzw. gem. Ausführungsdetail,
einschließlich aller erforderlichen Kantungen, Rückschläge und
Tropfkanten.
• Ausführung: Profilieren, millimetergenaues Anpassen vor Ort,
fachgerechtes Herstellen der Eckausbildungen (Gehrungen)
sowie die verdeckte oder optisch einwandfreie Befestigung auf
dem Untergrund /Holz/Stahlbeton). Einschließlich des dichten,
formschlüssigen Anschlusses an das Lichtbandprofil und die
angrenzenden Bauteile.
• Besonderheit: Eventuelle bauseitige Toleranzen der
Aufkantung sind im Zuge des Einpassens ohne Mehrvergütung
auszugleichen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.

17 m EP ......................... GP ............................
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07.6 Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren

Dampfsperrschürze zur luftdichten und dampfdichten
Anbindung des Fensters an die raumseitige
Luftdichtheitsschicht liefern und fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Ausführung: Vorkonfektioniertes, passgenaues

Systemprodukt aus strapazierfähigem, dampfdichtem
Folienmaterial, exakt auf die Nut des Blendrahmens
abgestimmt.

· Leistung: Einbauen der Schürze in die dafür vorgesehene
Blendrahmennut. Fachgerechte, luft- und dampfdichte
Verklebung mit der bauseitigen Dampfsperre/-bremse unter
Verwendung des systemzugehörigen Anschlussklebebandes
oder butylbasierten Klebers.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.

3 St EP ......................... GP ............................

07.7 System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren

System-Innenfutter zur raumseitigen Verkleidung der
Dachöffnung liefern und montagefertig einbauen.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Pflegeleichtes, feuchtigkeitsunempfindliches

PVC/Kunststoff, Farbe Weiß.
· Konstruktion: Vorgefertigte Bauteile. Die Geometrie ist

gemäß Detail auszuführen: Oberer Anschluss waagerecht
(parallel zum Fußboden), unterer Anschluss senkrecht
(lotrecht zum Fußboden) für optimalen Lichteinfall und
ungehindert aufsteigende Warmluft zur Vermeidung von
Kondensat.

· Inklusive: Umlaufende Abdeckleisten (Bekleidung) für einen
sauberen, schraubenfreien Übergang zur bauseitigen
Innenwandverkleidung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.

3 St EP ......................... GP ............................

***Dachausstieg***

07.8 Dachausstiegsfenster mit Türfunktion, 66 x 118 cm, liefern und montieren

Dachausstiegsfenster nach DIN EN 14351-1 liefern und
betriebsfertig montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Funktion & Bedienung: Dachfenster mit seitlicher
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Türfunktion. Flügelanschlag standardmäßig DIN rechts, beim
Einbau flexibel vor Ort auf DIN links umsetzbar (jeweils von
außen gesehen). Integrierte Lüftungsklappe und Luftfilter.
Luftdichtheitsklasse 4.

· Rahmen & Flügel: Feuchtigkeitsunempfindlicher Holzkern
mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus Polyurethan
(PU). Oberfläche fertig lackiert in RAL7022 oder nach Wahl
des AG. Außenabdeckung aus Aluminium, einbrennlackiert,
Dunkelgrau RAL7022 oder nach Wahl des AG.

· Verglasung: Passivhaus-taugliche 3-fach
Wärmeschutz-Isolierverglasung.
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster Uw-Wert = 1,0
W/(m^2K), Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,44. Erhöhter
Schallschutz nach Schallschutzklasse 3 (Rw = 37 dB).
Erhöhter Einbruchschutz und Hagelschutz.

· Scheibenaufbau: Raumseitig mindestens 2 × 3 mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Edelmetallbeschichtung.
Mittlere Scheibe aus 3 mm gehärtetem
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit
Edelmetallbeschichtung. Außenseite aus 4 mm gehärtetem
ESG mit Anti-Tau-Effekt und Anti-Regengeräusch-Effekt.

· Nennmaß (Blendrahmen-Außenmaße): Breite 66 cm,
Länge/Höhe 118 cm (Ausstiegsöffnung ca. 53 × 110 cm).

Montageleistungen:
· Fachgerechter Einbau des Fensterelements in die

vorbereitete Dachkonstruktion nach Herstellervorgabe und
ZVDH-Fachregel.

· Wind- und regendichter Anschluss an das Unterdach mittels
diffusionsoffener Anschlussschürze.

· Luftdichter und dämmtechnischer Anschluss raumseitig an
die vorhandene Dampfsperre.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................

07.9 Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren

Dampfsperrschürze zur luft- und dampfdichten Anbindung des
Fensters an die raumseitige Luftdichtheitsschicht liefern und
fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Ausführung: Vorkonfektioniertes, passgenaues

Systemprodukt aus dampfdichtem Folienmaterial, exakt auf
die Nut des Blendrahmens abgestimmt.
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· Leistung: Einbau der Schürze in die Blendrahmennut. Luft-
und dampfdichte, dauerelastische Verklebung mit der
bauseitigen Dampfsperre mittels systemzugehöriger
Klebestreifen und Dichtbänder.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................

07.10 System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren

System-Innenfutter zur raumseitigen Verkleidung der
Dachöffnung liefern und montagefertig einbauen.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Pflegeleichtes, feuchtigkeitsunempfindliches

PVC/Kunststoff, Farbe Dunkelgrau
· Konstruktion: Vorgefertigte Bauteile. Die Geometrie ist

gemäß Detail auszuführen: Oberer Anschluss waagerecht
(parallel zum Fußboden), unterer Anschluss senkrecht
(lotrecht zum Fußboden) für optimierten Lichteinfall und
ungehinderte Luftzirkulation.

· Inklusive: Umlaufende Abdeckleisten für einen sauberen
Übergang zur bauseitigen Innenwandbekleidung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................

07.11 Umlaufender Dämmrahmen (Laibungsdämmung) für Innenfutter, Größe 66 x 118 cm

Wärmedämmrahmen im Bereich zwischen dem
Dachfenster-Wechsel und dem Innenfutter liefern und
einbringen.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Flexibler, hochdämmender System-Dämmstoff

passend zum Innenfutter.
· Leistung: Hohlraumfreies Ausfüllen des verbleibenden Spalts

zwischen der Dachkonstruktion (Bestandssparren/Wechsel)
und der Innenfutter-Verkleidung vor dem endgültigen
Schließen, um Kältebrücken im Laibungsbereich sicher zu
verhindern.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................
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07.12 Eindeckrahmen für glatte Dachziegel, 66 x 118 cm, liefern und montieren

Einzel-Eindeckrahmen zur regendichten und optisch
flächenbündigen Einbindung in eine glatte Ziegeleindeckung
liefern und fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:
· Material: Aluminium, wetterbeständig beschichtet, Farbe

Dunkelgrau RAL7022 oder nach Wahl des AG.
· Ausführung: Speziell konzipiert für flache/glatte Dachziegel

und Dachpfannen mit einer Materialstärke/Profilhöhe von 15
bis 40 mm. Ausführung mit flachen Seitenteilen ohne
störenden Schaumstoffkeil für einen architektonisch
sauberen, engen Übergang zum Ziegel.

· Leistung: Liefern des kompletten Eindeckrahmensets
inklusive aller Befestigungslaschen. Fachgerechte Montage
und exaktes Beiarbeiten (Zuschneiden/Eindecken) der
angrenzenden glatten Dachziegel unter Einhaltung der
herstellerspezifischen Abstände und Spaltmaße.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................

07.13 Aufhängung für handwerkliche Ausstiegsleiter

Liefern und fachgerechtes Montieren einer mechanischen
Aufhängung für die Leiter im inneren Brüstungs- und
Schachtbereich des Dachausstiegs gemäß Detailzeichnung.
Ausführung als formstabile Metallkonstruktion (z. B.
feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl) zur sicheren, rutschfesten
Aufnahme und Einhängung einer mobilen oder festen
Handwerkerleiter. Die Verankerung hat statisch sicher mittels
zugelassener Schraubbolzen direkt im tragenden Holzwechsel
bzw. den Sparrenflanken vor dem Schließen der
F90-Unterdecke zu erfolgen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  RWA/Dachausstieg, Netto: ...............................
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08   Titel   Regenwasserableitung

08.1 Verkleidung hinter Fallrohr, DN 100

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.
Zinkblech, 4 x gekantet, Abwicklung ca. 45 cm.
Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im
Stoßbereich mit Unterblech.
Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dämmung von
190 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten. 

74,5 m EP ......................... GP ............................

08.2 Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.
Zinkblech, 4 x gekantet, Abwicklung ca. 63 cm.
Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im
Stoßbereich mit Unterblech.
Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dämmung von
135 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten. 

17,3 m EP ......................... GP ............................

08.3 Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150 und DN 100

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.
Zinkblech, 5 x gekantet, Abwicklung ca. 111 cm.
Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im
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Stoßbereich mit Unterblech.
Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dämmung von
135 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten. 

5,9 m EP ......................... GP ............................

08.4 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an mit Blech verkleideter OSB
Platte, Einschl. Anschluss an das Regenstandrohr, Ausführung
gemäß Ansichten.

98 m EP ......................... GP ............................

08.5  Regenfallleitung DN 150, Titanzink, druckfest und rückstausicher

Liefern und fachgerechtes Montieren einer vertikalen,
kreisförmigen Regenfallleitung der Nenngröße DN 150 zur
schadlosen Ableitung des Not- bzw. Hauptregenwassers gemäß
Ausführungszeichnung und Ansichten.

Im Gegensatz zu Standard-Fallrohren ist das System als
hochdruckfeste und rückstausichere Leitung auszuführen. Es
muss einem permanenten hydrostatischen Innendruck von
mindestens 0,5 bar (5 m Wassersäule) im Havarie- oder
Rückstaufall ohne jegliche Leckage standhalten.

Technische Spezifikationen & Material:

Rohrmaterial: 
Längsnahtgeschweißtes, kalibriertes Präzisions-Druckrohr aus
legiertem Zink nach DIN EN 988 (Titanzink), Nenndicke 0,7 mm
(bzw. alternativ ein systemkompatibles
Edelstahl-Steckdruckrohr im Zink-Design mit werkseitig
eingelegten EPDM-Lippendichtungen).

Verbindungen: 
Die Rohrverbindungen sind absolut dicht auszuführen und im
Muffenbereich mittels axial kraftschlüssigen Sicherungskrallen
(Sicherungsschellen) gegen Auseinandergleiten bei
Druckstößen zu sichern.

Befestigung & Montage:
Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht an der mit Blech
verkleideten OSB-Trägerplatte.
Die Befestigung erfolgt mittels handwerksgerechten, schweren
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Rohrschellen, welche direkt durch die Zinkbekleidung hindurch
tiefenwirksam und statisch sicher in der tragenden 30 mm
OSB-Platte mechanisch verankert werden. Die Schellen sind
mit einer alterungsbeständigen Gummi-Schallschutzeinlage
auszuführen.Es ist pro Strang mindestens ein statischer
Festpunkt zur Aufnahme des Eigengewichts der gefüllten
Wassersäule auszubilden; alle weiteren Befestigungen als
Gleitpunkte zur Gewährleistung der temperaturbedingten
Eigenbewegung des Rohres.

Anschluss:
Einschließlich des absolut dichten, rückstausicheren und
druckfesten Anschlusses an das Stadrohr oder die
Kaskadenentwässerung, inklusive der Lieferung aller
systemkonformen Übergangs- und Dichtelemente.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Rohrlängen,
Passstücke, Spezialkupplungen, Dichtelemente,
Sicherungskrallen, die dichte Durchführung durch
Bauteilschichten sowie alle erforderlichen Montage- und
Justierarbeiten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01 und Ansichten. 

21,2 m EP ......................... GP ............................

08.6 Regenfallleitung DN 100, Titanzink, druckfest und rückstausicher

Liefern und fachgerechtes Montieren einer vertikalen,
kreisförmigen Regenfallleitung der Nenngröße DN 100 zur
schadlosen Ableitung des Not- bzw. Hauptregenwassers gemäß
Ausführungszeichnung und Ansichten.

Im Gegensatz zu Standard-Fallrohren ist das System als
hochdruckfeste und rückstausichere Leitung auszuführen. Es
muss einem permanenten hydrostatischen Innendruck von
mindestens 0,5 bar (5 m Wassersäule) im Havarie- oder
Rückstaufall ohne jegliche Leckage standhalten.

Technische Spezifikationen & Material:

Rohrmaterial:
Längsnahtgeschweißtes, kalibriertes Präzisions-Druckrohr aus
legiertem Zink nach DIN EN 988 (Titanzink), Nenndicke 0,7 mm
(bzw. alternativ ein systemkompatibles
Edelstahl-Steckdruckrohr im Zink-Design mit werkseitig
eingelegten EPDM-Lippendichtungen).

Verbindungen:
Die Rohrverbindungen sind absolut dicht auszuführen und im
Muffenbereich mittels axial kraftschlüssigen Sicherungskrallen
(Sicherungsschellen) gegen Auseinandergleiten bei
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Druckstößen zu sichern.

Befestigung & Montage:
Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht an der mit Blech
verkleideten OSB-Trägerplatte.
Die Befestigung erfolgt mittels handwerksgerechten, schweren
Rohrschellen, welche direkt durch die Zinkbekleidung hindurch
tiefenwirksam und statisch sicher in der tragenden 30 mm
OSB-Platte mechanisch verankert werden. Die Schellen sind
mit einer alterungsbeständigen Gummi-Schallschutzeinlage
auszuführen.Es ist pro Strang mindestens ein statischer
Festpunkt zur Aufnahme des Eigengewichts der gefüllten
Wassersäule auszubilden; alle weiteren Befestigungen als
Gleitpunkte zur Gewährleistung der temperaturbedingten
Eigenbewegung des Rohres.

Anschluss:
Einschließlich des absolut dichten, rückstausicheren und
druckfesten Anschlusses an die Kaskadenentwässerung,
inklusive der Lieferung aller systemkonformen Übergangs- und
Dichtelemente.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Rohrlängen,
Passstücke, Spezialkupplungen, Dichtelemente,
Sicherungskrallen, die dichte Durchführung durch
Bauteilschichten sowie alle erforderlichen Montage- und
Justierarbeiten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01 und Ansichten. 

6 m EP ......................... GP ............................

08.7 85°-Bogen Titanzink, DN 150, druckfest u. rückstausicher

Liefern und Montieren eines kreisförmigen 85°-Bogens (bzw. 2 x
45° Bögen), DN 150, aus längsnahtgeschweißtem Titanzink (t =
0,7 mm) nach DIN EN 988. Ausführung als hochdruckfestes,
rückstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar im Rückstaufall)
mit innenliegenden EPDM-Dichtungen. Die Rohrverbindungen
sind mittels axial kraftschlüssigen Sicherungskrallen gegen
Auseinandergleiten bei Druckstößen gesichert. Inklusive aller
Kupplungen und Passarbeiten im Rohrstrangverlauf gemäß
Ansichten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

2 St EP ......................... GP ............................
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08.8 85°-Bogen Titanzink, DN 100, druckfest u. rückstausicher

Liefern und Montieren eines kreisförmigen 85°-Bogens (bzw. 2 x
45° Bögen), DN 100, aus längsnahtgeschweißtem Titanzink (t =
0,7 mm) nach DIN EN 988. Ausführung als hochdruckfestes,
rückstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar im Rückstaufall)
mit innenliegenden EPDM-Dichtungen. Die Rohrverbindungen
sind mittels axial kraftschlüssigen Sicherungskrallen gegen
Auseinandergleiten bei Druckstößen gesichert. Inklusive aller
Kupplungen und Passarbeiten im Rohrstrangverlauf gemäß
Ansichten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

2 St EP ......................... GP ............................

08.9 Abzweig Titanzink D 0,7mm DN 100 85Grad

Abzweig für Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, Winkel 85 Grad,
Ausführung gemäß Ansichten.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

20 St EP ......................... GP ............................

08.10 T-Abzweig Titanzink, DN125 auf DN 150, druckfest, rückstausicher

85°-T-Abzweig, DN 125 von der Hauptentwässerung der Kehle
in DN 150 Fallrohr, aus längsnahtgeschweißtem, verstärktem
Titanzink (t = 0,8 mm) nach DIN EN 988. Hochdruckfestes,
rückstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar) mit
innenliegenden EPDM-Dichtungen zur Aufnahme hoher
hydraulischer Spitzenlasten. Verbindungen im Muffenbereich
mittels axial kraftschlüssigen, schweren Sicherungskrallen
gegen Auseinandergleiten gesichert. Inklusive aller
Spezialkupplungen, Dichtelemente und erforderlicher
Passarbeiten im Strangverlauf.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

2 St EP ......................... GP ............................

08.11 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisförmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem Fußbogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material: 
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Stahl, feuerverzinkt.Materialstärke: 2,0 mm.

Nennweite: 
DN 150 (Nenngröße 100).Baulänge: 1,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung: 
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsänderung.

Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Fußbogen
gemäß den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlüssiger, rückstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Übergangsdichtung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

4 St EP ......................... GP ............................

08.12 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 2m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisförmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem Fußbogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material:
Stahl, feuerverzinkt.Materialstärke: 2,0 mm.

Nennweite: 
DN 150 (Nenngröße 100).Baulänge: 2,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung:
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsänderung.

Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Fußbogen
gemäß den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
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Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlüssiger, rückstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Übergangsdichtung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.
Ausführung im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade. 

8 St EP ......................... GP ............................

08.13 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 1m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisförmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem Fußbogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material: 
Stahl, feuerverzinkt.Materialstärke: 2,0 mm.

Nennweite: 
DN 150 (Nenngröße 150).Baulänge: 1,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung: 
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsänderung.

Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Fußbogen
gemäß den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlüssiger, rückstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Übergangsdichtung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08.14 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 2m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisförmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem Fußbogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material:
Stahl, feuerverzinkt.Materialstärke: 2,0 mm.

Nennweite: 
DN 150 (Nenngröße 150).Baulänge: 2,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung:
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsänderung.

Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Fußbogen
gemäß den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlüssiger, rückstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Übergangsdichtung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.
Ausführung im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade. 

1 St EP ......................... GP ............................

08.15 Zulage für druckfeste und rückstausichere Ausführung Standrohr, DN 150

Zulage zu den vorstehenden Positionen 08.13+14 für die
Ausführung der Rohr- und Muffenverbindungen in druckfester
und absolut rückstausicherer Qualität des Regenstandrohres.

Leistungsbeschreibung:

Leistung: 
Liefern und Montieren von systemkonformen
Sicherungsschellen / axialen Auszugsicherungen über den
Steckmuffen-Verbindungen zur Absicherung gegen
Auseinandergleiten bei Rückstau.
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Anschluss: 
Verwendung einer druckstabilen Spezial-Übergangsdichtung
zum Anschluss des 45°-Bogens an einen weiteren 45°-Bogen,
der in eine Acorinne gesetzt wird. 

2 St EP ......................... GP ............................

08.16 Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, druckfest, DN 150, an ACO-Rinne anschließen

Liefern und fachgerechtes Montieren eines verstärkten
45°-Rohrbogens der Nenngröße DN 150. Der Bogen wird an
den zuvor beschriebenen, am Fußpunkt befindlichen 45°-Bogen
angeschlossen, um die Rohrleitung zur freien Entwässerung in
die seitlich bauseits vorhandene ACO-Rinne durchzuführen.

Leistungsbeschreibung:

Material: 
Hochdruckfester und rückstausicherer Systemwerkstoff
(längsnahtgeschweißtes Titanzink-Druckrohr oder Edelstahl im
Zink-Design), ausgelegt für einen permanenten Innendruck von
0,5 bar zur Aufnahme hydrostatischer Druckstöße.

Verbindung: 
Die Verbindung zum vorgeordneten 45°-Bogen ist mittels einer
systemzugehörigen, axial kraftschlüssigen Sicherungskralle
gegen Auseinandergleiten zu sperren.

Rinnenanschluss: 
Maßgenaues Herstellen der kreisförmigen Aussparung an der
seitlich vorhandenen ACO-Rinne. Das Rohrende ist
spritzwassergeschützt und strömungsoptimiert in den
Rinnenkörper einzuführen. (Hinweis: Das dauerhaft elastische
Eindichten erfolgt durch den Außenanlagenbauer).

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

2 St EP ......................... GP ............................

08.17 Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, DN 100, an ACO-Rinne anschließen

Liefern und fachgerechtes Montieren eines 45°-Rohrbogens der
Nenngröße DN 100. Der Bogen wird an den zuvor
beschriebenen Fußpunkt-Bogen angeschlossen, um die
Rohrleitung in die seitlich bauseits vorhandene ACO-Rinne
durchzuführen.

Leistungsbeschreibung:

Material: 
Standard-Dachentwässerungswerkstoff, Titanzink nach DIN EN
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988.

Nennweite: 
DN 100.

Verbindung:
 Normgerechte Steckverbindung zum vorgeordneten
45°-Bogen.

Rinnenanschluss: 
Maßgenaues Herstellen der kreisförmigen Aussparung an der
seitlich vorhandenen ACO-Rinne. Das Rohrende ist
spritzwassergeschützt in den Rinnenkörper einzuführen.
(Hinweis: Das elastische Eindichten erfolgt durch den
Außenanlagenbauer).

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

12 St EP ......................... GP ............................

08.18 Zulage für Pass- und Zwischenstücke

Zulage zur Grundposition der Regenfallrohre für das Liefern,
handwerksgerechte Anpassen und Montieren von
Rohr-Passstücken.
• Einsatzbereich: An Stellen, an denen aufgrund der baulichen
Gegebenheiten (z. B. zwischen Bögen, Abzweigen, bauseitigen
Anschlüssen, Etagenwechseln oder als Standrohrersatz)
werkseitige Standardlängen nicht passen und individuelle
Zwischenstücke eingepasst werden müssen.
• Material/Dimension: Analog zur Hauptposition der Fallrohre (z.
B. Titanzink), passend in Materialart und Nenngröße.
• Ausführung: Einschließlich millimetergenauem Aufmessen,
handwerklichem Ablängen, ggf. Aufweiten, Aufmuffen oder
Löten/Stecken zur Herstellung einer dauerhaft regendichten
Verbindung mit den angrenzenden Bauteilen sowie aller
zusätzlich erforderlichen Befestigungsmittel und
Rohrhalterungen.

18 St EP ......................... GP ............................

08.19 Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN100

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-beständigen Rohrleitungen für den horizontalen Verzug der
Steildach-Hauptentwässerung, offen geführt oberhalb des
Gründachaufbaus bis zur Einmündung in den Flachdach-Gully.

Inklusive aller erforderlichen Formstücke (Bögen, Abzweige)
und dem materialgerechten Verbinden. Die Montage erfolgt mit
stetigem Gefälle auf verlegten Gehwegplatten mit Konsolen
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oder zu liefernden, lastverteilenden Montagefüßen zur
schadensfreien Lastabtragung auf die Dachkonstruktion unter
Vermeidung von Punktlasten auf die Dachhaut.

Führung: 
Sichtbar auf dem Gründach vom Steildach-Fallrohr bis in den
Flachdach-Gullyschacht.

Werkstoff: Titanzink

Nenngröße: 
DN 100

Gefälle: 
mind. 2%

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5. 

5 m EP ......................... GP ............................

08.20 Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN150,

druckfest und rückstausicher

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-beständigen Rohrleitungen für den horizontalen Verzug der
Steildach-Hauptentwässerung, offen geführt oberhalb des
Gründachaufbaus bis zur Einmündung in den Flachdach-Gully.

Ausführung als hochdruckfestes, rückstausicheres System
(Innendruck = 0,5 bar)

Inklusive aller erforderlichen Formstücke (Bögen, Abzweige)
und dem materialgerechten Verbinden. Die Montage erfolgt mit
stetigem Gefälle auf verlegten Gehwegplatten mit Konsolen
oder zu liefernden, lastverteilenden Montagefüßen zur
schadensfreien Lastabtragung auf die Dachkonstruktion unter
Vermeidung von Punktlasten auf die Dachhaut.

Führung:
Sichtbar auf dem Gründach vom Steildach-Fallrohr bis in den
Flachdach-Gullyschacht.

Werkstoff: Titanzink

Nenngröße:
DN 150

Gefälle:
mind. 2%

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5. 

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 124



Leistungsverzeichnis Grundschule Stickgras  (P22-03)

            
3220 Dachdecker- und DachklempnerarbeitenLV

08 Titel Regenwasserableitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4,5 m EP ......................... GP ............................

08.21 Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-beständigen Rohrleitungen für den horizontalen Verzug der
Steildach-Notentwässerung, komplett getrennt von der
Hauptentwässerung, offen geführt oberhalb des
Gründachaufbaus.

Inklusive aller Formstücke und dem materialgerechten
Verbinden. Die Montage erfolgt mit stetigem Gefälle auf
lastverteilenden Montagefüßen oder Gehwegplatten mit
Konsolen. Inklusive des fachgerechten und wasserdichten
Anschlusses an den Attika-Notüberlauf (Speier) zur freien und
schadlosen Ausmündung auf das Grundstück.

Führung: 
Sichtbar auf dem Gründach vom Steildach-Notablauf quer über
die Fläche direkt durch die Attika nach draußen.

Werkstoff: 
Titanzink

Nenngröße: 
DN 100

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5. 

5,3 m EP ......................... GP ............................

08.22 Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100,

druckfest und rückstausicher

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-beständigen Rohrleitungen für den horizontalen Verzug der
Steildach-Notentwässerung, komplett getrennt von der
Hauptentwässerung, offen geführt oberhalb des
Gründachaufbaus.

Ausführung als hochdruckfestes, rückstausicheres System
(Innendruck = 0,5 bar)

Inklusive aller Formstücke und dem materialgerechten
Verbinden. Die Montage erfolgt mit stetigem Gefälle auf
lastverteilenden Montagefüßen oder Gehwegplatten mit
Konsolen. Inklusive des fachgerechten und wasserdichten
Anschlusses an den Attika-Notüberlauf (Speier) zur freien und
schadlosen Ausmündung auf das Grundstück.

Führung:
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Sichtbar auf dem Gründach vom Steildach-Notablauf quer über
die Fläche direkt durch die Attika nach draußen.

Werkstoff:
Titanzink

Nenngröße:
DN 100

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5. 

7,4 m EP ......................... GP ............................

08.23 Elektrische Begleitheizung (Kaskadenentwässerung)

Liefern und betriebsfertiges Montieren einer selbstregulierenden
elektrischen Begleitheizung für die Kaskadenentwässerung
(Regenwasserleitungen auf dem Dach).
Das Heizband muss für die Verlegung auf den entsprechenden
Rohrwerkstoffen geeignet sein. Die Auslegung hat so zu
erfolgen, dass ein Einfrieren der Rohrleitung bis zu einer
Außentemperatur von -20 °C sicher verhindert wird.

Leistungsumfang beinhaltet:
· Lieferung und Montage des selbstregulierenden Heizbandes

(Nennleistung ca. 10–15 W/m bei 10 °C).
· Befestigung auf dem Rohr mittels temperaturbeständigem

Aluminium-Klebeband zur optimalen Wärmeübertragung.
· Überbrückung von Rohrverbindungen, Gefällesprüngen,

Schellen und Kaskaden-Einlaufpunkten mit ausreichender
Kabelschlaufe.

· Lieferung und Installation aller systemspezifischen
Anschluss-Sets, Endabschlüsse und Verbindungsbausätze.

· Erstellen des montageseitigen Anschlusses im
spritzwassergeschützten Anschlusskasten direkt am Rohr.

· Durchführung und Protokollierung der Isolations- und
Widerstandsprüfung.

·

Der elektrische Anschluss sowie Verkabelung erfolgenbauseits.
Das Kabel der Begleitheizung ist nach innen in das Gebäude zu
verlegen.
Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen
Übergabestelle der HLS-/Elektroplanung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.

22,2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Regenwasserableitung, Netto: ...............................
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09 Titel Dachbegrünung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Dachbegrünung

Ausführungsbeschreibung extensive Dachbegrünung

Die Dachflächen des Gebäudes - über OG 01 und über OG 02 -
werden teilweise oder ganz mit einer extensiven
Dachbegrünung ausgestattet. Es handelt sich also um nicht
zusammenhängende Flächen. Ein eventl. höherer logistischer
und Arbeitsaufwand ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Aufbau wie folgt:

extensive Dachbegrünung (cs=0,3/<1,60kN/m2)
- Trenn-/Gleitschicht: Faserschutzmatte 600g/m2,
Wasseraufnahme 3l/m2
- druckbelastbares Dränelement aus HDPE
- Filtervlies FV 125g/m2
- Vegetationsschicht ca.10cm, Schüttstoffgemisch mit geringem
Anteil an org. Substanz

Randbereich:

Kiesstreifen in einer Breite von 50-95cm und einer Höhe von
mind. 10cm auf Schutzschicht. Perforiertes gekantetes Blech
(Kiesfangleiste) im Übergangsbereich zur Trennung zwischen
Kies und Aufbau extensiver Dachbegrünung oder Flächenbelag
aus Betonplatten. Die Einzelfläche über dem Flur 1.55 wird als
Kiesdach ohne extensive Begrünung ausgeführt.

Dach-/Fassadenbegrünung Nachweis AN 

Filter-/Vegetationstragschicht

Für die Ausführung der Dach- und Fassadenbegrünung gelten
die FLL-Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltung von
Fassadenbegrünungen, Der AN erbringt den Nachweis über
Eignung und Güte von Trenn- und Schutzlage,
Durchwurzelungsschutz, Dränschicht, Filterschicht,
Vegetationstragschicht.

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Dachbegrünung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.1 Schutzlage Dachabd. Polyestervlies 600g/m2 lose verlegen

Schutzlage der Abdichtung von Dächern, aus Polyestervlies
(PES), Flächenmasse 600 g/m2, lose verlegen mit mind. 10cm
Überdeckung, Dicke 4mm, Pyramidendrückkraft nach DIN EN
14574: mind. 414 N, Wasseraufnahme 3,0l/m2.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

186,4 m2 EP ......................... GP ............................

09.2 Dränschicht Dachbegrünung HDPE-Profilpl. D 40mm 1800-1900g/m2

Dränschicht für Dachbegrünung aus HDPE-Profilplatten, als
Retentionselement mit temporärer Wasserspeicherfunktion zur
Abflussverzögerung in Elementebene, Dicke 40 mm,
Flächenmasse über 1800 bis 1900 g/m2, Auflagefläche
unterseitig 42%, Druckfestigkeit 80 kPa, auf Schutzlage der
Vorposition stumpf gestoßen fachgerecht verlegen,
Abflussbeiwert C 0,24 - 0,10 nach
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

142,6 m2 EP ......................... GP ............................

09.3 Horizontale Filterschicht Geotextil für Dachbegrünung 

Überlappungs-B 10cm

Horizontale Filterschicht aus Geotextilien, für Dachbegrünung,
Überlappungsbreite mind. 10 cm, Stempeldurchdrückkraft 1000
bis 1500 N, wirksame Öffnungsweite (DW) 0,1 bis 0,15 mm,
Flächengewicht 125g/m2, Geotextilrobustheitsklasse GRK 2, 
Wasserdurchlässigkeit VI H50 0,11m/s, Abrechnung in der
Horizontalprojektion, auf Dränschicht der Vorposition verlegen. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

142,6 m2 EP ......................... GP ............................

09.4 Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung Mineralisches 

Schüttstoffgemisch 35Vol.% D 8cm

Vegetationstragschicht für einschichtige Dachbegrünung, als
Vegetationssubstrat für Extensivbegrünung, -
Dachbegrünungsrichtlinien - Richtlinien für Planung, Bau und
Instandhaltung von Dachbegrünungen, aus Lava-Bims-Gemisch
mit geringen Anteilen organischer Substanz, Gehalt an
organischer Substanz bis 40 g/l, Wasserdurchlässigkeit 20-30
mm/min, max. Wasserkapazität 30 bis 65 Vol.-%, Luftkapazität
größer gleich 26 %, pH-Wert über 7 bis 8, bis 2,5 g/l Gehalt an
löslichen Salzen im Wasserextrakt, Volumengewicht trocken
1180-1230 kg/m3, Volumengewicht nass 1480-1530 kg/m3,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Dachbegrünung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtporenvolumen: 65,4 Vol.-%, gleichmäßige Schichtdicke,
Dicke über 6 bis 10 cm, Abflussweibert C geprüft nach
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie 0,16 bei 8cm Schichtdicke
Pflanzerde BBT-R, Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau
ca. 15-20%.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

20 m3 EP ......................... GP ............................

09.5 Ansaat Dachbegrünung Sprossen ausbringen Sprossen 60g/m2

Ansaat zur Dachbegrünung durch fachgerechtes Ausbringen
von Sprossen 60 % Flächenbildner (z. B. Sedum album/Sedum
sexangulare/Sedum acre) 40 % Horstbildner (z. B. Sedum
kamtschaticum/Sedum spurium/Sedum floriferum),
Sprossenmenge 60 g/m2, Auf Verwehsicherheit ist zu achten,
Beimengung von Kleber, Kleber auf Stärkebasis 25 g/m2.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

142,6 m2 EP ......................... GP ............................

09.6 Startdünger Dachbegrünung Extensivbegrünung

Start- und Langzeitdünger liefern und fachgerecht aufbringen,
verteilen.

142,6 m² EP ......................... GP ............................

09.7 Kiesfangleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelprofil 

gelocht/geschlitzt H 10-15cm D 1-2mm

Kiesfangleiste für Dachbegrünung, aus verzinktem Stahl, als
Winkelprofil, gelocht/geschlitzt, Höhe 10-15 cm, Dicke über 1
bis 2 mm. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

79,2 m EP ......................... GP ............................

09.8 Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 50cm

Oberflächenschutz als Schüttung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Körnung 16/22, Schüttdicke 10 cm,
Schichtbreite 50 cm, Verlegung in allen Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen zu Dachrand,
Wandanschlüssen, Dachentwässerung, Flachdachversprung,
Dachfenster und sonstige Durchdringungen. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

39,4 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Dachbegrünung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.9 Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 95cm

Oberflächenschutz als Schüttung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Körnung 16/22, Schüttdicke 10 cm,
Schichtbreite 95 cm, Verlegung in Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen zu Dachrand,
Wandanschlüssen, Dachentwässerung.

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

2,3 m2 EP ......................... GP ............................

09.10 Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 150cm

Oberflächenschutz als Schüttung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Körnung 16/22, Schüttdicke 10 cm,
Schichtbreite 150 cm, Verlegung in Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen zu Dachrand,
Wandanschlüssen, Dachentwässerung. 

Ausführung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

2,1 m2 EP ......................... GP ............................

09.11 Fertigstellungspflege Dachbegrünung Extensivbegrünung

Pflege der Extensivbegrünung bis zum Erreichen eines
Abnahmefähigen Zustandes gemäß FLL-Richtlinien für
Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung des LVs). Über ca. 15 Monate.

Folgende Pflegemaßnahmen sind bis zur Abnahme zu leisten:

- Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs
- Nachsaat von Kahlstellen
- Düngung
- Freihalten aller Kiesstreifen von Bewuchs aller Arten

4 Pflegegänge pro Jahr, 4 Kontrollgänge pro Jahr. Pflege- und
Kontrollgänge sind getrennt von einander auszuführen mit auf
das Jahr verteilt gleichmäßigen Abständen. Ein Pflegegang
ersetzt keinen Kontrollgang und umgekehrt.
Leistung ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausführen und
Ausführung anzeigen. Gesamt 10 Anfahrten in Abstimmung mit
dem Facility-Management der Schule.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Dachbegrünung, Netto: ...............................
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10 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Zusätzlich anfallende Arbeiten werden direkt nach
Aufwand vergütet.

Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen
Daten und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar
aufführen:

- Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf.
Auftragsdaten)
- Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z. B. Geschoss,
Raum-Nr., Achsen o. Ä.)
- Beschreibung der ausgeführten Arbeit
- genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/
verbrauchten Materials.
- mit fortlaufender Nummerrierung

Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten
Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im
Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergütet, die den
Anforderungen der Arbeit entspricht;
unabhängig davon, ob die Arbeit tatsächlich von einer
höheren Tarifgruppe ausgeführt wurde.
Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht
gesondert vergütet. Für bauaufsichtliches Personal
(Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders
angeordnet, keine Vergütung.

Die Stundenverrechnungssätze enthalten:
- die Lohn- u. Gehaltskosten einschl. vermögenswirksamer
Leistungen;
- die tariflichen und übertariflichen Zuschläge;
- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten;
- Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn;
- Wegezeitvergütung und Fahrgelderstattung.

Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2
sind vor der Ausführung anzumelden und dürfen nur auf
Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Über die
Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich geführte
Stundenzettel in regelmäßigen kurzen Abständen,
mindestens innerhalb von drei Tagen, mit
Materialnachweis im Original bei der

Objektüberwachung zur Unterschrift und Anerkennung
einzureichen.

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.1 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20 h EP ......................... GP ............................

10.2 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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11 Titel Wartung Extensives Gründach

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11   Titel   Wartung Extensives Gründach

Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten

Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten
1. Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten für die im Vertrag beschriebenen
Anlagen und Anlagenbauteile, welche Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfähigkeit haben übertragen. Die Verjährungsfrist
für Mängelansprüche beträgt dann 4 Jahre. Es ist von 2
Kontrollgängen und 2 Pflegegängen jährlich auszugehen, d.h.
16 Pflege-/ Kontrollgänge in 4 Jahren. Die Leistungen und
Pflichten des Auftragnehmers zur Durchführung der Arbeiten
sind im beigefügten Wartungs- Inspektions- und
Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist Bestandteil der
Ausschreibung, vom Bieter vollständig auszufüllen und mit dem
Angebot einzureichen.

Die für die Wartung angebotenen Preise werden in die Wertung
der Angebote einbezogen.

Die Wartungsarbeiten werden ergänzend zum Hauptauftrag
separat beauftragt.

2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzuführen.
Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom Auftragnehmer
zu erstellen unter Berücksichtigung der AMEV
Leistungskataloge, der angebotenen Produkte und Fabrikate
und den anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Wartungskosten / Vergütung
Für die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
der Anlage(n) wird eine Jahrespauschale vereinbart. Die
Arbeiten für die im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Bestandslisten des Vertrages aufgeführten, wartungs-,
inspektions- und instandhaltungsbedürftigen Anlagen werden
wie folgt angeboten.

Der Auftragnehmer ist - auch außerhalb der regelmäßigen
Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine -
verpflichtet, Störungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeinträchtigen oder die Gebäudenutzung
gefährden, nach Aufforderung zu beseitigen. Er hat die Arbeiten
unverzüglich auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit (z.
b. nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszuführen und zwar
Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr

Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt

angeboten (netto) vom Bieter auszufüllen
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11 Titel Wartung Extensives Gründach

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenverrechnungssatz:  '..........................'  €
Obermonteur:    '..........................'  €
Monteur:     '..........................'  €
Helfer:      '..........................'  €

Zuschlag für Leistungen außerhalb der betriebsübliche
Arbeitszeit
Überstunden    '..........................' %
Nacht-/Schichtarbeit    '..........................'%
Sonn-/Feiertagsarbeit     '..........................' %

Fahrtkosten (An- und Abfahrt):   '..........................' €/Auftrag
Entfernung Einsatzort – nächstgelegene Niederlassung
       '..........................'  km

km-Pauschale pro Fahrtkilometer  '..........................' €/km

Für die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergütet.

11.1 Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 1. Jahr

Pflege der Extensivbegrünung gemäß FLL-Richtlinien für
Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung des LVs) nach Abnahme.
2 Pflegegänge pro Jahr, 2 Kontrollgänge pro Jahr. Pflege- und
Kontrollgänge sind getrennt von einander auszuführen mit auf
das Jahr verteilt gleichmäßigen Abständen. Ein Pflegegang
ersetzt keinen Kontrollgang und umgekehrt.
Leistung ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausführen und
Ausführung anzeigen.Gesamt 4 Anfahrten pro Jahr in
Abstimmung mit dem Facility-Management der Schule.

Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 1. Jahr

1 psch GP ............................

11.2 Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 2. Jahr

Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:

Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 2. Jahr

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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11 Titel Wartung Extensives Gründach

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.3 Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 3. Jahr

Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:

Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 3. Jahr

1 psch GP ............................

11.4 Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 4. Jahr

Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:

Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 4. Jahr

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Wartung Extensives Gründach, Netto: ...............................
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	4  Reparatur o. Erneuerung der Luftdichtheitsschicht Dampfsperre Bitumenbahn Al+V60S4  punkt-/streifenw verschwei
	5  Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers während der Bauzeit
	6  Wärmedämmschicht nichtbrennbar Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,035W/(mK) D 200mm
	7  Planung Gefälledämmung digital
	8  Gefälledämmung aus Mineralwolle (Nicht brennbar, Klasse A1)
	9  Dachabdichtung 2-lagig, Erste Lage und Oberlage
	Attika
	10  Bitumenvoranstrich auf Betonkrone und Vertikalflächen
	11  Attika-Innendämmung aus Mineralwolle (d = 10 cm, WLG 035)
	12  Horizontale Dämmstoff-Kronenüberdeckung (Mineralwolle)
	13  Gefälleunterkonstruktion auf Attikakrone (= 3°)
	14  Bitumen-Dachrandhochzug und Kronenabdichtung, 2-lagig
	15  FLL-geprüfte Wurzelschutzbahn im Hochzug- und Kronenbereich
	16  Kontinuierliche Haftstreifen aus feuerverzinktem Stahlblech
	17  Mechanischer Klemmanschluss / Kappleiste an Außenfassade
	18  Attikaabdeckung aus Titanzink
	Rücksprung Attika Achse 6
	19  Attika-Innendämmung im horizontalen Versprung (d = 6 cm)
	20  OSB-Trägerplatte für den Rücksprung (d = 30 mm)
	21  Gefälleholz aus OSB auf der Attikakrone (= 3°)
	22  Bitumen-Abdichtung im Rücksprungbereich (2-lagig)
	23  Zulage für handwerkliche Eckausbildung im Attika-Versprung
	24  Kontinuierliche Zink-Haftstreifen (t = 1,25 mm)
	25  Attikaabdeckung aus Titanzink im Rücksprungbereich
	26  Zulage für handwerkliche Pass- und Passecken im Rücksprung
	Aufgehendes Gebäude
	27  Vertikaler Bitumen-Wandanschluss, 2-lagig (H = 15 cm über Belag)
	28  Mechanische Verwahrung mittels Wandanschlussprofil (Kappleiste)

	02 Einbauteile und Anschlüsse
	1  Attika-Notablauf Flachdach komplett Stahl verz DN100
	2  Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN100
	3  Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN150
	4  Zulage für Attikadurchbruch / Speieranschluss
	5  Einbau und regendichte Einbindung bauseitiger HLS-Dachdurchführungen
	6  Kastenrinne 500 als Notablaufrinne (200 x 110 mm) - Notablauf
	7  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne Notüberlauf, DN 100
	8  Konsolenhalterung komplett auf Betonplatte 40x40 cm im Kiesbett
	9  Rohranbindung und gleitende Fixierung an Konsolenhalterung

	03 Absturzsicherung
	1  Einzelanschlagpunkt für Betonuntergrund, liefern und montieren
	2  Einzelanschlagpunkt für Betonuntergrund, liefern und montieren


	03 Satteldach Achse 1-4
	01 Allgemein
	***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***
	1  Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	2  Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage für Ortgangdeckung
	9  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	10  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	11  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	12  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	13  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	14  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	15  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	16  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	17  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 150
	18  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	19  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	20  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	21  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	22  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Dachdurchführungen***
	23  Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte
	***Solar***
	24  Solar-Durchgangsziegel (bis DN 70)
	25  Solar-Leitungs-Dachdurchführung DN 110, DN 36°, abgestimmt auf Holzfaser-Unterdeckplatte
	***Ortgang***
	26  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	27  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	28  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	29  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	30  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	31  Attikabohle (Ortgangkrone)
	32  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Brandwand***
	33  Brandschutz-Schottung aus Steinwolle (über Brandwand)
	34  Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich
	35  U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)
	36  Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen
	***Allgemein***
	37  Provisorische Regenentwässerung

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  Schienenhalterung für Steildach-Sicherungssystem, liefern und montieren
	3  Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung
	4  Führungsschiene für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren
	5  Stoßverbinder für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren
	6  Kugelgelagerter Gleiter für Schienen-Sicherungssystem, liefern und übergeben
	7  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren
	8  Tellerkopfschraube Edelstahl 8 x 200 mm, liefern und verarbeiten


	04 Satteldach Achse 4-5
	01 Allgemein
	***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***
	1  Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	2  Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage Anarbeiten der Ziegeldeckung an Durchdringung Lamellenfortlufthaube
	9  Zulage für Ortgangdeckung
	10  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	11  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	12  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	13  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	14  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	15  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	16  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	17  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	18  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	19  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	20  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	21  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	22  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Dachdurchführungen***
	23  Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte
	24  Einbau Lamellenfortlufthaube DN 560 im Schrägdach (bauseitiges Bauteil)
	***Ortgang***
	25  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	26  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	27  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	28  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	29  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	30  Attikabohle (Ortgangkrone)
	31  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Brandwand***
	32  Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich
	33  U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)
	34  Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen
	***Allgemein***
	35  Provisorische Regenentwässerung
	***Kehle***
	36  Ausklinkung der Sparren für Gefälleausbildung
	37  Zusätzlicher Sparrenwechsel (Gefällekeile auf Sparren)
	38  Schalung/Unterkonstruktion der Kehlrinne aus OSB-Platten
	39  Aluminium-Rinnenendkasten als Einsatzelement in der Kehle
	40  Kehl-Abdichtung mit Bitumenschweißbahn (1. Lage)
	41  Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn (Oberlage)
	42  Bautenschutz- und Gehwegmatte (Walkwaymatte)
	43  Hochführung der Abdichtung unter die Holzfaserplatte
	45  Integrierte Dachrinnenheizung
	46  Kehleinlauf / Systemablauf einteilig im Alukasten (DN 125)
	47  Horizontaler Notablauf DN 100 aus Titanzink im Alukasten
	48  Übergangsbereich Glasdach / Ziegeldach (Höhenversprung)

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren


	05 Satteldach Achse 6-7
	01 Allgemein
	***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***
	1  Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	2  Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage für Ortgangdeckung
	9  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	10  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	11  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	12  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	13  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	14  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	15  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	16  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	17  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	18  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	19  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	20  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	21  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Ortgang***
	22  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	23  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	24  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	25  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	26  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	27  Attikabohle (Ortgangkrone)
	28  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Allgemein***
	29  Provisorische Regenentwässerung
	***Übergang Steildach zu Flachdach/Achse 6***
	30  OSB-Unterkonstruktion im Traufbereich (d = 30 mm, Nut + Feder)
	31  Gefällekeil / Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH)
	32  Hochführung der Dachabdichtung am ansteigenden Steildach
	33  Dachübergangsblech aus Titanzink 0,7 mm liefern und montieren
	34  Zulage für handwerkliche Einmündung Ortgang-/Kastenrinne

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren


	06 Lichtband
	1  Statischer Nachweis
	2  Werkplanung
	3  Lichtband mit Holzaufbaurahmen (3-fach-Isolierverglasung)
	4  System-Eindeckrahmen für Lichtband
	5  EPDM-Anschlussdichtung, umlaufend, liefern und montieren
	6  Wasserleitblech (Zulage), Aluminium, liefern und montieren
	7  Zusätzliches Ableitblech / Einlaufblech, liefern und montieren
	8  Integrierte Entwässerungsrinne für Überbreiten, liefern und montieren
	9  Einzelpreis für RA-Öffnungsflügel
	10  Zulage Sonnenschutzglas
	11  Innerer Verblendrahmen an Lichtband-Aufkantung, Alu

	07 RWA/Dachausstieg
	1  Statischer Nachweis
	2  Werkplanung
	***Rauchabzug Treppenhaus + Technik***
	3  Rauchabzugs-Dachfenster (RA), ca. 94 x 140 cm, liefern und montieren
	4  Eindeckrahmen für RA-Dachfenster, 94 x 140 cm, liefern und montieren
	5  Innerer Verblendrahmen an Rauchabzugsöffnung-Aufkantung, Alu
	6  Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren
	7  System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren
	***Dachausstieg***
	8  Dachausstiegsfenster mit Türfunktion, 66 x 118 cm, liefern und montieren
	9  Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren
	10  System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren
	11  Umlaufender Dämmrahmen (Laibungsdämmung) für Innenfutter, Größe 66 x 118 cm
	12  Eindeckrahmen für glatte Dachziegel, 66 x 118 cm, liefern und montieren
	13  Aufhängung für handwerkliche Ausstiegsleiter

	08 Regenwasserableitung
	1  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 100
	2  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150
	3  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150 und DN 100
	4  Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm
	5   Regenfallleitung DN 150, Titanzink, druckfest und rückstausicher
	6  Regenfallleitung DN 100, Titanzink, druckfest und rückstausicher
	7  85°-Bogen Titanzink, DN 150, druckfest u. rückstausicher
	8  85°-Bogen Titanzink, DN 100, druckfest u. rückstausicher
	9  Abzweig Titanzink D 0,7mm DN 100 85Grad
	10  T-Abzweig Titanzink, DN125 auf DN 150, druckfest, rückstausicher
	11  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m
	12  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 2m
	13  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 1m
	14  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 2m
	15  Zulage für druckfeste und rückstausichere Ausführung Standrohr, DN 150
	16  Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, druckfest, DN 150, an ACO-Rinne anschließen
	17  Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, DN 100, an ACO-Rinne anschließen
	18  Zulage für Pass- und Zwischenstücke
	19  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN100
	20  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN150, druckfest und rückstausic
	21  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100
	22  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100, druckfest und rückstausiche
	23  Elektrische Begleitheizung (Kaskadenentwässerung)

	09 Dachbegrünung
	Ausführungsbeschreibung extensive Dachbegrünung
	Dach-/Fassadenbegrünung Nachweis AN  Filter-/Vegetationstragschicht
	1  Schutzlage Dachabd. Polyestervlies 600g/m2 lose verlegen
	2  Dränschicht Dachbegrünung HDPE-Profilpl. D 40mm 1800-1900g/m2
	3  Horizontale Filterschicht Geotextil für Dachbegrünung  Überlappungs-B 10cm
	4  Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung Mineralisches  Schüttstoffgemisch 35Vol.% D 8cm
	5  Ansaat Dachbegrünung Sprossen ausbringen Sprossen 60g/m2
	6  Startdünger Dachbegrünung Extensivbegrünung
	7  Kiesfangleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelprofil  gelocht/geschlitzt H 10-15cm D 1-2mm
	8  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 50cm
	9  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 95cm
	10  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 150cm
	11  Fertigstellungspflege Dachbegrünung Extensivbegrünung

	10 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	2  Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

	11 Wartung Extensives Gründach
	Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten
	1  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 1. Jahr
	2  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 2. Jahr
	3  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 3. Jahr
	4  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 4. Jahr

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



