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Anlage B5 Synergie Baumalinahmen ESCHENBACH1BP04

Synergie BaumaRnahmen

zum Auswahlverfahren gem. Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0 (2024)
der Stadt Eschenbach i.d. Opf.

1. Allgemein

Die Kommune sowie ggf. andere Baulasttrager planen zukiinftig die im Folgenden aufgefiihrten
Baumafinahmen, die durch die Bieter, bei Eignung, bei der Netzplanung zu berlicksichtigen sind.

2. Beschreibung der BaumaBnahmen
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Abbildung 1 — Karte geplante BaumafBnahmen Eschenbach

2.1 Pressather/Grafenwohrer StraRe

Im gekennzeichneten Bereich der Pressather/Grafenwoéhrer Straf3e sind Tiefbauarbeiten in 2026 bis
2028 geplant.
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2.2 Krummer Weg

Im gekennzeichneten Bereich des Krummer Weg sind Tiefbauarbeiten in 2027 bis 2028 geplant.

2.3 ZinkenbaumstraRe

Im gekennzeichneten Bereich der ZinkenbaumstralRe sind Tiefbauarbeiten in 2027 bis 2028 geplant.

Abbildung 2 — Karte weitere geplante BaumalRnahmen Eschenbach

Geobasisdaten:

© Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) 2025

© OpenStreetMap-Mitwirkende

© GeoBasis-DE / BKD 2025

Nutzungsbedingungen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/nutzungsbedingungen.pdf
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