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1 Veranlassung und Zielsetzung

Die GESA - Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH,
Schoneberger Ufer 89 - 91, 10785 Berlin — ist als Tochtergesellschaft der Bundesanstalt flr
Immobilienaufgaben (BImA) ein Unternehmen im mittelbaren Besitz der Bundesrepublik
Deutschland.

Geschaftsgegenstand der GESA ist die Verwaltung, Sanierung und Verwertung von ehemals
gewerblich und industriell genutzten, &kologisch belasteten Flachen, Altdeponien,
Grundsticken mit Altablagerungen und problembehafteten Grundstiicken in den ostdeutschen
Bundeslandern — vorwiegend aus dem Nachfolgebereich der ehemaligen Treuhandanstalt und
spateren Bundesanstalt flr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Hierzu gehdéren die
Dekontaminierung von Umweltmedien, der Rickbau von baulichen Anlagen einschlieRlich
Beraumung sowie die infrastrukturelle ErschlieBung und die Entwicklung von Grundstiicken.

Darlber hinaus unterstitzt die GESA die BImA — eine der grofiten Eigentimerinnen von
Liegenschaften in der Bundesrepublik Deutschland — als Projektsteuerer im ganzheitlichen
Kontaminationsmanagement. Zudem ist die GESA als Projektsteuerer fur die BVVG
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH - eine Verwalterin von land- und
forstwirtschaftlichen Flachen in den ostdeutschen Bundeslandern — sowie perspektivisch fir
die Autobahn GmbH des Bundes tatig.

Auf Liegenschaften der GESA, der BImA (einschl. Bundesforst), der BVVG und der Autobahn
GmbH werden regelmalig bodeneingreifende Malinahmen durchgefiihrt, insbesondere im
Rahmen von:

e Untersuchungen und Sanierungen im Bereich des Boden- und Grundwasserschutzes,
e Baugrunduntersuchungen,
o Rlckbaumalnahmen, z. T. mit Tiefenenttrimmerung.

Fir eine Vielzahl der Liegenschaften liegt ein Kampfmittelverdacht oder eine
Kampfmittelbelastung aufgrund unterschiedlicher Verursachungsszenarien vor, wobei ein
groRes Spektrum an potenziellen Kampfmitteln (Kaiserreich, Wehrmacht, Alliierte, NATO,
Warschauer Pakt, sonstige) auftreten kann. Bodeneingreifende MalRnahmen auf diesen
Flachen sind aus Grunden der Arbeitssicherheit nicht ohne vorherige Malnahmen der
KampfmittelrAumung zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit moglich. Dartber hinaus sind
auf diesen Liegenschaften Kampfmittelrdummalnahmen zur Baufeldfreimachung sowie zur
Gefahrenerkundung und zur Gefahrenabwehr nétig.

Daher sucht die GESA Vertragspartner einer Rahmenvereinbarung tber Ingenieurleistungen
zur Planung und fachtechnischen Begleitung von Arbeitssicherheitsma3nahmen und
Raummaflnahmen auf kampfmittelverdachtigen oder kampfmittelbelasteten Flachen.

Ziel dieses Vergabeverfahrens ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung ,Fachplanung
KampfmittelrAumung®

a) zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit bei bodeneingreifenden MalRnahmen und
b) zur Baufeldfreimachung sowie zur Gefahrenerkundung und zur Gefahrenabwehr

mit mehreren Auftragnehmern (AN), die spater projektbezogene Einzelauftrage fiir Liegen-
schaften der GESA, der BImA (einschl. Bundesforst), der BVVG oder der Autobahn GmbH im
gesamten Bundesgebiet erhalten.

Es sollen bis zu 15 Bieter ausgewahlt werden, mit denen jeweils eine Rahmenvereinbarung
gem. § 15 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) fir einen Zeitraum von 2 Jahren ab
Auftragsvergabe (vsl. 01.10.2026 - 30.09.2028) abgeschlossen wird.
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Der Abschluss der Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer Offentlichen Ausschreibung
gem. § 8 Abs. 2 UVgOi. V. m. § 9 UVgO.

2 Auftraggeber
Die Beauftragung der nachstehend naher bezeichneten Leistungen kann

1. durch die GESA oder

2. durch die GESA im Namen und fir Rechnung der BImA oder

3. durch die GESA im Namen und flr Rechnung der BVVG oder

4. durch die GESA im Namen und fir Rechnung der Autobahn GmbH des Bundes

erfolgen.

Soweit es sich um Auftragsvergaben fur die BImA, der BVVG oder der Autobahn GmbH
handelt, fungiert die GESA als Projekisteuerer und ist fur den AN ausschliel3licher
Ansprechpartner fir alle auftretenden Fragen und erforderlichen Abstimmungen.

3 Aufgabenstellung und Leistungsinhalte

Hinweis: Unter dem Begriff ,KampfmittelrGumung® (KMR) werden in den vorliegenden
Vergabeunterlagen alle MaBnahmen nach BFR KMR — Phase A, B und C — verstanden.

Die hier angefragten Leistungen umfassen gutachterliche Planungs- und
Uberwachungsleistungen fiir die Kampfmitteliiberpriifung/-raumung mit dem Ziel der
Feststellung bzw. Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit.

Die Leistungserbringung hat insbesondere unter Beachtung der ,Baufachlichen Richtlinien
Kampfmittelraumung (BFR KMR) — Arbeitshilfen zur Planung und Durchfuhrung der
Erkundung sowie der Raumung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes* sowie der
jeweiligen einschlagigen bundes- und landesrechtlichen Gesetze, Verordnungen,
Vorschriften und sonstigen Regelungen zu erfolgen.

Es sind die im Folgenden beschriebenen Leistungen zu erbringen:

1. Grundlagenermittiung

e Sichtung und Prufung der Plausibilitat aller vom AG bereit gestellten Unterlagen zum
Kampfmittelverdacht bzw. zur Kampfmittelbelastung — insbesondere der Phase A und
ggf. auch der Phase B und Phase C (z. B. Luftbildauswertungen, Historisch-genetische
Rekonstruktionen, Ausklnfte/ Stellungnahmen der staatlichen
Kampfmittelbeseitigungsdienste  bzw. der zustdndigen  Ordnungsbehdrden,
Stellungnahmen der Leitstelle des Bundes fur Kampfmittelrdumung im NLBL,
Gefahrdungsabschatzungen, Raumprotokolle, Abschlussberichte) — und sonstigen
Dokumente zum Projektgebiet (z. B. Historische Erkundung/Phase | gem. BFR
BoGwsS).

e Einholung bzw. Beschaffung von weiteren erforderlichen Unterlagen und Informationen
zur Kampfmittelsituation bei staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdiensten bzw.
zustandigen Ordnungsbehorden, der Leitstelle des Bundes fur Kampfmittelrdumung im
NLBL oder anderen Institutionen (je nach Landerregelungen).

e Auswertung aller vorliegenden Unterlagen und Informationen.

e Abstimmungen mit dem AG.
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o Auf Verlangen des AG: Zusammenfassung der Ergebnisse der Grundlagenermittlung
in einem Kurzbericht (Ubergabe digital).

2. Gelandebegehung und Begleitung von Gelandebegehung Dritter

2.1. Geldndebegehung im Rahmen der Fachplanung KMR

e Durchfihrung von Gelandebegehung/Vor-Ort-Termin  zur  Erfassung von
planungsrelevanten Faktoren (z. B. Oberflachenbeschaffenheit, Bewuchs, Sondier-
und Raumhindernisse, Zuwegungen, mogliche Raumstelleneinrichtungsflachen) sowie
fur Abstimmungen mit dem AG und weiteren Projektbeteiligten.

e Auf Verlangen des AG: Erstellung eines Protokolls Uber die Ergebnisse der
Gelandebegehung bzw. des Vor-Ort-Termins (Ubergabe digital).

Falls Kampfmittel an der Gelandeoberflache erwartet werden:

e Erstellung von Unterlagen hinsichtlich der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren
und dem Verhalten bei Gelandebegehungen, Einweisung aller Teilnehmer der
Gelandebegehung in die Verhaltensregeln, Protokollierung der Einweisung (Ubergabe
digital).

o Durchfiihrung der Begehung von oder in Begleitung eines Inhabers eines
Befahigungsscheins nach §20 SprengG mit visueller Uberprifung der
Gelandeoberflache und — bei bodenbedeckender Vegetation — unter Einsatz von
aktiven und/oder passiven Sonden, Erteilung der Betretungserlaubnis fir die
Teilnehmer der Gelandebegehung.

2.2. Begleitung von Geldndebegehungen Dritter

Auch auf Liegenschaften, auf denen keine Bodeneingriffe und somit keine Fachplanung KMR
vorgesehen sind, werden Gelandebegehungen durch Dritte durchgefuhrt, z. B. durch
Gutachter BoGwS, AG sowie ggf. weitere Projektbeteiligte im Rahmen von Historischen
Erkundungen/Phase | gem. BFR BoGwS. Wenn es sich dabei um kampfmittelverdachtige oder
kampfmittelbelastete Flachen handelt und das Vorhandensein von Kampfmitteln an der
Gelandeoberflache erwartet wird, sind folgende Leistungen vom AN zu erbringen:

e Erstellung von Unterlagen hinsichtlich der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren
und dem Verhalten bei Gelandebegehungen, Einweisung aller Teilnehmer der
Gelandebegehung in die Verhaltensregeln, Protokollierung der Einweisung (Ubergabe
digital).

e Begleitung der Begehung von kampfmittelverdachtigen oder kampfmittelbelasteten
Flachen durch Dritte (z. B. Gutachter fur HE/Phase | gem. BFR BoGwS) durch einen
Inhaber eines Befahigungsscheins nach § 20 SprengG mit visueller Uberpriifung der
Gelandeoberflache und — bei bodenbedeckender Vegetation — unter Einsatz von
aktiven und/oder passiven Sonden, Erteilung der Betretungserlaubnis fir die
Teilnehmer der Gelandebegehung.

3. Planung der Technischen Erkundung der Kampfmittelbelastung durch
geophysikalische Untersuchungen und Raumung von Testfeldern

o Basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenermittiung (Phase A) und der
Gelandebegehung: Ausweisung von Testfeldern und Erstellung eines Konzeptes der
geophysikalischen  Untersuchungen mit Auswahl des geophysikalischen
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Messverfahrens, Anforderungen an die Technik und die Durchfihrung der
geophysikalischen Messungen sowie einem zeitlichem Ablaufplan (Ubergabe digital).

Erstellung einer Kostenschatzung fir die geophysikalischen Untersuchungen von
Testfeldern als separates Dokument (Ubergabe digital).

Auswertung und Interpretation der geophysikalischen Ergebnisse, Ausweisung der
Raumflachen innerhalb der Testfelder, Planung der Testfeldraumung mit Festlegung
des Raumverfahrens, Darstellung in einem Erlauterungsbericht in Anlehnung an
Anhang A-9.4.9 der BFR KMR (Ubergabe digital).

Erstellung einer Kostenschatzung fir die Testfeldraumung als separates Dokument
(Ubergabe digital).

Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehérde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

Auf Verlangen des AG: Ubergabe des Konzeptes der geophysikalischen
Untersuchungen und des Erlduterungsberichtes zur Planung der Testfeldraumung in
Papierform.

Gefahrdungsabschatzung einer Kampfmittelbelastung gem. BFR KMR

Basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenermittiung (Phase A) sowie der
geophysikalischen Untersuchungen und Raumung von Testfeldern: Durchflihrung
einer Gefahrdungsabschatzung mit methodischer Vorgehensweise gem. Anhang A-3.3
der BFR KMR mit Interpretation der Ergebnisse der Geophysik und der Raumung,
Bewertung der untersuchten Testfelder und Extrapolation der Bewertungen auf die
gesamte Liegenschaft, Darstellung in einem Bericht zur Gefahrdungsabschatzung mit
Berichtsstruktur gem. Anhang A-9.3.6 der BFR KMR (Ubergabe digital).

Abstimmungen mit dem AG.

Auf Verlangen des AG: Ubergabe des Berichtes zur Gefahrdungsabschéatzung in
Papierform.

5. Kampfmittelspezifisches Handlungskonzept und Kampfmittelraumkonzept

5.1.

Kampfmittelspezifisches Handlungskonzept zur Gewéhrleistung der Arbeitssicherheit

Ermittlung und Bewertung mdglicher Gefahren durch Kampfmittel unter
Berucksichtigung der Ergebnisse der Grundlagenermittlung und der konkret geplanten
Bodeneingriffe (Gefahrenbewertung).

Basierend auf der Gefahrenbewertung und unter Bericksichtigung von ggf.
vorliegenden Empfehlungen/Anordnungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes oder
der zustandigen Ordnungsbehoérde (je nach Landerregelungen): Ableitung und
Festlegung von erforderlichen Methoden und MalRnahmen nach dem Stand der
Technik zur Sicherstellung der gefahrlosen Durchfiihrung der geplanten Bodeneingriffe
und Darstellung in einem kampfmittelspezifischen Handlungskonzept, einschl.
Darlegung von grundlegenden Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz
(Ubergabe digital).

Erstellung einer Kostenschatzung fir die empfohlenen Sondier-/Radummafinahmen als
separates Dokument (Ubergabe digital).




I GESA

Wir entwickeln Zukunftsraume

o Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

e Auf Verlangen des AG: Ubergabe des kampfmittelspezifischen Handlungskonzeptes
in Papierform.

Das kampfmittelspezifische Handlungskonzept soll in Anlehnung an einen
Erlduterungsbericht gem. Anhang A-9.4.9 der BFR KMR folgende Berichtsstruktur
besitzen (Mustergliederung):

0 Zusammenfassung

1 Veranlassung und Aufgabenstellung

2 Grundlagen / Quellenverzeichnis

3 Standortbeschreibung
Nutzungsumfeld,  Topographie, Infrastruktur, Bewuchs, Geologie/Hydrogeologie,
Stérkérper, kontaminierte Bereiche und Abfall, Schutzgebiete

4  Kampfmittelsituation
Kampfmittelverdacht gem. Phase A (Verursachungsszenarien, Fldchenkategorisierung
nach BFR KMR), ggf. Ergebnisse bisheriger KMR-MalBnahmen, vermutete oder
festgestellte Kampfmittelart, Fundtiefe, Zustand sowie Verteilung und Belastungsdichte,
Bewertung méglicher Gefahren durch Kampfmittel

5 Nutzungs-/Bauvorhaben
geplante bodeneingreifende MalBnahmen, Rdumziel

6 Darstellung der favorisierten Losung
6.1. Einzusetzende Rdumverfahren und technischer Ablauf
6.2. Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

5.2. Kampfmittelrdumkonzept gem. BFR KMR zur Baufeldfreimachung oder zur
Gefahrenabwehr

e Basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenermittlung und unter Berilcksichtigung
von ggf. vorliegenden Empfehlungen/Anordnungen des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes oder der zustandigen Ordnungsbehoérde (je nach
Landerregelungen): Ableitung und Festlegung von erforderlichen Methoden und
Maflinahmen nach dem Stand der Technik zur Durchfiihrung der Kampfmittelrdumung
zur Baufeldfreimachung oder zur Gefahrenabwehr, Darstellung in einem
Kampfmittelrdumkonzept mit Berichtsstruktur gem. Anhang A-9.4.9 der BFR KMR
(Ubergabe digital).

e Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

e Auf Verlangen des AG: Ubergabe des Kampfmittelrdumkonzeptes in Papierform.

6. Kampfmittelspezifischer Arbeits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan)

In Abhangigkeit von den ermittelten Gefadhrdungen und den durchzufihrenden
Raummalinahmen kann — insbesondere bei Baufeldfreimachungen sowie bei Mallnahmen zur
Gefahrenerkundung und zur Gefahrenabwehr — erganzend zu den Darlegungen im
Handlungs-/Raumkonzept (Unterkapitel ,Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes®) ein
A+S-Plan erforderlich sein, um den ausfiuhrenden Unternehmen alle Informationen
bereitzustellen, welche sie zur Erstellung einer Gefahrdungsbeurteilung benétigen:
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Erstellung eines A+S-Planes fir Tatigkeiten der KampfmittelrAumung mit
Gliederung/Inhalt gem. Anhang 3 der DGUV Information 201-027 als Bestandteil der
Vergabeunterlagen fiir die gewerblichen Raumleistungen (Ubergabe digital).

7. Vorbereitung der Vergabe der gewerblichen Raumleistungen (VOB)

Basierend auf dem Konzept der geophysikalischen Untersuchungen, dem
Erlauterungsbericht far die Planung der Testfeldraumung, dem
kampfmittelspezifischen Handlungskonzept zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit
oder dem Kampfmittelrdumkonzept zur Baufeldfreimachung oder zur Gefahrenabwehr:
je  nach Erfordernis Zuarbeit zu Vergabeunterlagen (Textblocke flr
Leistungsbeschreibung und Leistungspositionen/Leistungsverzeichnis far
kampfmitteltechnische  Arbeiten) oder Erstellung von Vergabeunterlagen
(Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, VOB-Formblatter, sonstige Anlagen)
fur die gewerblichen Raumleistungen (VOB) unter Bericksichtigung der
landerspezifischen Regelungen (Ubergabe digital).

Erstellung einer Kostenberechnung fir die gewerblichen Raumleistungen in Form
eines verpreisten Leistungsverzeichnisses (Ubergabe digital).

Bei Beschrankter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb nach § 3 VOB/A:
Erstellung einer Liste mit Bietervorschlagen (Ubergabe digital).

Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

8. Mitwirkung bei der Vergabe der gewerblichen Raumleistungen

Unterstutzung des AG bei der Beantwortung von Bieterfragen.

Formale, rechnerische und inhaltliche/fachliche Prifung der Angebote fur die
gewerblichen Raumleistungen, einschl. Erstellung eines Preisspiegels.

Wertung der Angebote und Erstellung eines Prifvermerks mit Vergabevorschlag
(Ubergabe digital).

Abstimmungen mit dem AG.

‘ 9. Koordinierung und ortliche Bauiiberwachung der KampfmittelraummaRnahmen

9.1.

Koordinierung und értliche Bautiberwachung (6BU) der KampfmittelrdummalBnahmen
zur Gewdébhrleistung der Arbeitssicherheit

Vorbereitung und Koordinierung der technischen KampfmittelrAummaflnahmen.

Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

Erstellung von Unterlagen hinsichtlich der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren
und dem Verhalten bei bodeneingreifenden Maflnahmen auf kampfmittelverdachtigen
Flachen, Einweisung von Mitarbeitern des mit den Bodeneingriffen beauftragten
Unternehmens und weiteren anwesenden Personen (z. B. ingenieurtechnische
Begleitung) in die Verhaltensregeln, Protokollierung der Einweisung (Ubergabe digital).
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9.2.

Uberwachung der KampfmittelrdummaRnahmen auf ihre vertragskonforme
fachtechnische Ausfiihrung und ihre ordnungsgemafle Dokumentation, Prifung der
Einhaltung der arbeitsschutztechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen
einschl. Kontrolle der auf der Raumstelle vorzuhaltenden Dokumente und Uberpriifung
der Durchfiihrung von Unterweisungen, Erstellung eines Protokolls zur 6BU (Ubergabe
digital).

Sofern keine baubegleitende KMR zum Einsatz kommt: Sicherstellung der Ubergabe
der Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit durch die Raumfirma vor der Durchflihrung
der bodeneingreifenden MalRnahmen.

Prifung der Dokumentation der R&umfirma auf Ubereinstimmung mit den
Anforderungen an eine Dokumentation der Phase C gem. Anhang A-9.4.10 der BFR
KMR sowie ggf. den Anforderungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) einschl. Erstellung eines
Prifvermerks (Ubergabe digital).

Prifung von Abschlags- und Schlussrechnungen einschl. Aufmale fir gewerbliche
Raumleistungen, Erstellung von Priifvermerken/Stellungnahmen (Ubergabe digital).

Koordinierung und értliche Bautiberwachung (6BU) der KampfmittelrdummalBnahmen
zur Baufeldfreimachung sowie zur Gefahrenerkundung und zur Gefahrenabwehr

Der erforderliche Umfang der ortlichen Baulberwachung hangt von der geplanten
Raummaflnahme ab und kann folgendes umfassen:

Vorbereitung und Koordinierung der technischen Kampfmittelraummafnahmen.
Unterstlitzung des AG beim Einholen von erforderlichen Genehmigungen.

Abstimmungen mit dem AG, ggf. mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der
zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach Landerregelungen) sowie mit weiteren
Projektbeteiligten.

Durchfiihrung einer Anlaufberatung mit der beauftragten Raumfirma, dem AG und
weiteren Projektbeteiligten zur Abstimmung der kampfmitteltechnischen Arbeiten und
von organisatorischen Aspekten, Erstellung eines Protokolls zu der Anlaufberatung
(Ubergabe digital).

Abnahme der Raumstelle vor Aufnahme der Kampfmittelrdumung mit Kontrolle der
vorzuhaltenden Dokumente und Uberpriifung der Durchfiihrung von Unterweisungen,
Erstellung eines Protokolls zur Rdumstellenabnahme (Ubergabe digital).

Kontinuierliche Uberwachung der kampfmitteltechnischen Arbeiten auf ihre
vertragskonforme  fachtechnische  Ausfihrung und ihre  ordnungsgemalie
Dokumentation, Prufung der Einhaltung der arbeitsschutztechnischen und
sicherheitstechnischen Anforderungen.

Durchfuhrung von regelmafRigen Baubesprechungen, Erstellung von Protokollen zu
den Baubesprechungen (Ubergabe digital).

Mitwirkung bei der Abnahme von Leistungen ggf. einschl. Qualitatskontrolle
(Uberpriifung des Kampfmittelfreiheit mittels Einsatz von aktiven und/oder passiven
Sonden), ggf. Uberwachung von Mangelbeseitigungen.

Prifung der Abschlussdokumentation (Raumbericht) der Raumfirma auf
Ubereinstimmung mit den Anforderungen an eine Dokumentation der Phase C gem.
Anhang A-94.10 der BFR KMR sowie ggf. den Anforderungen des
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Kampfmittelbeseitigungsdienstes oder der zustandigen Ordnungsbehdrde (je nach
Landerregelungen) einschl. Erstellung eines Priifvermerks (Ubergabe digital).

o Priufung von Abschlags- und Schlussrechnungen einschl. Aufmalle fur gewerbliche
Raumleistungen, Erstellung von Priifvermerken/Stellungnahmen (Ubergabe digital).

10. Dokumentation |

e Erstellung der Projektdokumentation (Raumstellenabschlussbericht).

e Auf Verlangen des AG: Eingabe aller Daten in die INSA-Datenbank der Leitstelle KMR
des Bundes (EFA-Modus).

Die Raumstellenabschlussbericht soll folgenden Mindestinhalt besitzen:

Veranlassung und Aufgabenstellung
Ergebnisse der Phase A und ggf. Phase B
Beschreibung der eingesetzten Raumverfahren
Ablauf und Ergebnisse der Kampfmittelrdumung
Zusammenstellung der MalRnahmekosten

Bei der Erbringung der vorstehend aufgeflihrten Leistungen sind folgende Regelwerke in der
jeweils aktuellsten Fassung zu beachten:

e BFR KMR - Arbeitshilfen zur Planung und Durchfiihrung der Erkundung sowie der
Raumung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes,

¢ landerrechtliche Vorschriften, Regeln und technische Anweisungen,

e DGUV Information 201-027: Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung und
Festlegung von Schutzmalnahmen bei der Kampfmittelrdumung,

e TRGS 524: Technische Regeln fur Gefahrstoffe — Schutzmalinahmen fir Tatigkeiten
in kontaminierten Bereichen,

e DIN ATV 18323 | 2023-09: VOB Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen —
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) —
Kampfmittelrdumarbeiten,

e Sprengstoffgesetz (SprengG),

o alle sonstigen einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhitungsvorschriften,
DGUV-Vorschriften, -Regeln und -Informationen sowie relevante Bestimmungen und
Festlegungen.

Alle Leistungen sind nach dem Stand der Technik auszufihren, wobei die einschlagigen DIN-
Normen und sdmtliche Umwelt- und Arbeitsvorschriften einzuhalten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spannbreite der Aufgaben sehr gro? sein kann. Das
Spektrum reicht von kleineren Liegenschaften mit wenigen punktuellen Eingriffen und
vereinzeltem Kampfmittelverdacht bis hin  zu gro3en Liegenschaften mit starken
Kriegseinwirkungen und langjahriger militdrischer Nutzung sowie grof¥flachiger, vielfaltiger
Kampfmittelbelastung. Dies kann sehr unterschiedliche Fachplanungsleistungen hinsichtlich
Umfang, Zeitaufwand und Kosten erfordern. Daher ist auf Grundlage der Rahmenvereinbarung
fir jedes einzelne Projekt vorab als Einzelabruf eine Zeitbedarfs- und Kostenschatzung
vorzulegen, die durch den AG freigegeben und schriftlich beauftragt werden muss
(Abrufauftrag).

Nicht zum Auftrag gehért die Durchfihrung der technischen Arbeiten (z. B. detaillierte visuelle
Kampfmittelerkundung, Oberflachensondierungen, Abteufung von Bohrungen flr
Bohrlochmessungen, Durchfihrung von Bohrlochsondierungen) sowie Leistungen zur
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Kampmittelfreilegung und Kampfmittelbergung. Diese gewerblichen Raumleistungen sollen
bei Bedarf durch eine Fachfirma (Anforderungen an gewerbliche Auftragnehmer nach BFR
KMR Anhang A 9.1.5) Uber separate Auftrage erbracht werden. Fir die Ausschreibungen
dieser gewerblichen R&umleistungen ist die GESA die ausschreibende und
auftragsvergebende Stelle.

Hinweis: Der AG Ubertragt die Pflichten im Zusammenhang mit der Fachplanung KMR sowie
die Pflichten zur Aufklarung und Unterweisung hinsichtlich der von Kampfmitteln ausgehenden
Gefahren gegenuber allen eigenen Mitarbeitern und Dritten, die auf der Baustelle tatig sind
(884, 12 ArbSchG), auf den AN. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren. Mit Abgabe eines
unterschriebenen Angebotes bestatigt der AN die Ubernahme dieser Pflichten.

4 Vertragsgestaltung und Termine

4.1 Vertragsgrundlagen

Fur Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen sowie die vertragliche Abwicklung gelten
die nachfolgend aufgefiihrten Dokumente:

1. Eine zwischen der GESA und dem Vertragspartner abzuschlieRende
Rahmenvereinbarung (siehe Anlage 3 Vertragsentwurf),

2. Leistungsbeschreibung inklusive Preisblatt, Leistungskatalog, Anlagen und Formblatter
(Vergabeunterlagen),

3. Angebot des AN,

4. Allgemeine Vertragsbedingungen flr Ingenieurleistungen,

5. Besondere und zusatzliche Vertragsbedingungen.

Der Bieter hat die genannten Vertragsgrundlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung,
auf ihre fachliche und funktionelle Richtigkeit eigenverantwortlich zu prifen. Bedenken gegen
die vorgesehene Art der MalRnahmendurchfiihrung hat er der GESA unverziglich mitzuteilen.
Forderungen aus verspateten Einwendungen und Bedenken werden nicht anerkannt.

Es ist beabsichtigt, mit den zukiinftigen Vertragspartnern eine Rahmenvereinbarung Uber
einen Zeitraum von 2 Jahren ab Auftragsvergabe abzuschliel3en. Der Bieter hat die Einhaltung
der angebotenen Konditionen Gber diesen Zeitraum zu garantieren.

Ein Anspruch auf Beauftragungen aus der Rahmenvereinbarung sowie auf einen
Mindestauftragsumfang hat der AN nicht.

4.2 Einzelabrufe

Die Leistungen aus der Rahmenvereinbarung werden auf der Grundlage von Einzelabrufen
wahrend der Vertragslaufzeit einzeln beauftragt, i. d. R. ohne erneutes Vergabeverfahren. Ein
Miniwettbewerb unter Beteiligung von mehreren Vertragspartnern erfolgt nur bei gréReren
Projekten.

Der AG fordert hierzu den AN zur Abgabe eines Angebotes der daflir erforderlichen Stunden
auf. Mit den Einzelabrufen werden die konkreten Leistungspflichten der Vertragsparteien
begrindet und in Bezug auf Art, Umfang, Ort und Zeit der Leistung spezifiziert. Vom AN ist
eine Zeitbedarfs-/Aufwandsschatzung und Kostenkalkulation in schriftlicher Form vorzulegen.
Nach Prufung des Angebotes entscheidet der AG nach freiem Ermessen Uber eine
Auftragsvergabe und den tatsachlichen Umfang des Auftrages. Uber den Einzelabruf wird
sodann eine gesonderte Auftragserteilung/Einzelauftrag zu den Leistungsdetails/-inhalten
geschlossen.
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Es handelt sich um Projekte/Einzelma®nahmen, die diskontinuierlich Gber Wochen oder
Monate verteilt anfallen und nur im Ausnahmefall dariber hinausgehen. Aufgrund der
unterschiedlichen Objektgréfien bzw. Auftragsumfange lasst sich der Gesamtumfang zu den
Ingenieurleistungen pro Jahr nur grob abschéatzen:

e 5 - 10 ,kleinere® Projekte mit ca. 50 Stunden Bearbeitungsaufwand an
Ingenieurleistungen (insbes. KMR zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit bei
bodeneingreifenden MalRhahmen),

o 2 - 5  mittlere” Projekte mit ca. 50 - 120 Stunden Bearbeitungsaufwand an
Ingenieurleistungen (insbes. KMR zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit bei
bodeneingreifenden Mallnahmen),

o 2 -5 groRere’ Projekte mit mehr als ca. 120 Stunden Bearbeitungsaufwand an
Ingenieurleistungen  (insbes. KMR  zur Baufeldfreimachung sowie  zur
Gefahrenerkundung und zur Gefahrenabwehr).

Da es sich um grobe Vorschatzungen handelt, kann sich der Bearbeitungsaufwand ggf.
ungleichmafRig auf den Leistungszeitraum verteilen. Daher enthdlt der Leistungskatalog
Einzelpositionen, die dann modulartig pro Mallnahme bzw. pro Abruf zur Anwendung
kommen.

Die Einzelabrufe sollen aus Nachhaltigkeitsgriinden bevorzugt bei den Vertragspartnern der
Rahmenvereinbarung erfolgen, deren Firmenniederlassungen sich in raumlicher Nahe der zu
bearbeitenden Liegenschaften befinden (Liegenschaften im gesamten Bundesgebiet).

Dem AN wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes flir den Einzelabruf von den értlichen
Gegebenheiten zu Uberzeugen. Eine organisierte Standortbesichtigung im Vorfeld der
Angebotsabgabe ist i. d. R. Regel nicht vorgesehen. Soweit der AN eine weitergehende
Standortbesichtigung flr notwendig erachtet, ist diese mit dem AG abzustimmen.

Das Angebot ist fur den AG kostenfrei zu erstellen. Dies beinhaltet auch, dass der im
Zusammenhang mit der Angebotserstellung erforderliche Aufwand fir die Einsichthnahme von
Unterlagen und die Durchflihrung von Ortsterminen nicht vergitet wird.

4.3 Vertragsanderungen

Anderungen an den Rahmenvereinbarungen sind nur zuldssig, sofern sie den
vergaberechtlichen Regelungen entsprechen.

4.4 Ausfiihrungstermine

Fir die Leistungsausfiuihrung gelten folgende Termine:

o Vorlage Einzelangebot und Terminplan pro Abruf: innerhalb von 10 Werktagen nach
Leistungsabfrage,

e Ubergabe kampfmittelspezifisches Handlungskonzept zur Gewahrleistung der
Arbeitssicherheit: in der Regel innerhalb von 6 Wochen nach Beauftragung des
Einzelangebotes zum konkreten Abruf.

Diese Fristen sind unbedingt einzuhalten. Projektabhangig kénnen bei Bedarf gesonderte
Fristen vereinbart werden.
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5 Hinweise zur Angebotserstellung

5.1 Einzureichende Unterlagen
Mit dem Angebot zu liefern sind:

¢ Angebotsschreiben — Formblatt VHB 633,

o vollstandig ausgefiilltes und rechtsverbindlich unterzeichnetes Preisblatt (Anlage 1) —
Anderungen am LV sind nicht zuldssig und kénnen zum Ausschluss aus dem
Vergabeverfahren fiihren!

o Rechtsglltig vom Bieter unterzeichnetes Angebot nebst allen Anlagen.

a) Nachweis der fachlichen Eignung:

¢ Nachweis von mindestens 3 Unternehmensreferenzen zu vergleichbaren Leistungen
der maximal letzten 3 Jahre einschl. Benennung des Projektes, Leistungszeitraum,
aussagekraftiger Kurzbeschreibung der Leistung; Angabe des Auftraggebers mit
Kontaktdaten, Auftragsvolumen (EUR netto),

¢ Verbindliche Benennung des zur Leistungserbringung vorgesehenen Projektteams
einschl. Qualifikation mit beruflichem Werdegang, Nachweis von mindestens 5
Referenzen (fur den Projektleiter und Hauptbearbeiter) der maximal letzten 3 Jahre
entsprechend der Aufgabenstellung inkl. Benennung des  Projektes,
Leistungszeitraum, aussagekraftige Kurzbeschreibung der Leistung; Angabe des
Auftraggebers, Benennung des jeweils erbrachten Leistungsteils,

e Nachweis der Qualifikation als Fachplaner Kampfmittelrdumung durch einen
Abschluss der postgradualen Ausbildung als ,Fachplaner Kampfmittelrdumung“ der
Universitat der Bundeswehr Minchen oder durch eine vergleichbare, gleichwertige
Qualifikation mit Vorlage bestatigter personenbezogener Referenzen,

o Falls erforderlich, Angabe von eingesetzten Nachauftragnehmern mit Benennung der
Leistungsteile, die von diesen erbracht werden sollen — Formblatt VHB 233,

e Inhaber eines Befahigungsscheins nach § 20 SprengG zum Umgang mit Kampfmitteln,

e Nachweis der Sach- und Fachkunde nach DGUV Regel 101-004 "Kontaminierte
Bereiche" (ehem. BGR 128) bzw. TRGS 524.

b) Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und der Zuverlassigkeit:

o Vollstandig ausgeflllte und unterschriebene Eigenerklarung fur Bieter — Formblatt VHB
124 LD,

o Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung die Kampfmittelrisiken einschlief3t, mit einer
Deckungssumme je Schadensereignis von mind. EUR 2,0 Mio. flr Personenschaden und
EUR 2,0 Mio. fur Sach- und Vermégensschaden,

o Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (nicht alter als 6 Monate),

e Bescheinigung uber die Entrichtung von Sozialbeitrdgen und zur Mitgliedschaft in der
Berufsgenossenschaft (nicht alter als 6 Monate),

e Unterschriebene Haftungsverzichtserklarung,

e Unterschriebene Insidererklarung der GESA.

c) Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit:
o Eigenerklarung/Auflistung zur technischen Ausstattung:

o technische Ausstattung zur computergestutzten Bearbeitung von Karten und
Planen,

o technische Ausstattung zur Auswertung von digitalen, geophysikalisch erhobenen
Messdaten,

o Geréate zur geodatischen Vermessung im Gelande,

o Detektor flr ferromagnetische Korper (Gradiometer),

12
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o Metalldetektor (MS-Sonde).

Das Fehlen der o. g. Unterlagen und Nachweise kann zum Ausschluss des Angebotes
von dem Vergabeverfahren fiihren.

Der Bieter hat sich unmittelbar nach Erhalt der Vergabeunterlagen tUber deren Vollstandigkeit
zu vergewissern. Enthalten die Unterlagen nach Auffassung des Bieters Unvollstandigkeiten
oder Unklarheiten, so hat der Bieter die GESA unverzlglich darauf hinzuweisen. Dies
geschieht vor dem Hintergrund, dass nur so dem AG ausreichend Gelegenheit verbleibt,
angemessen auf die Anzeigen zu reagieren, dies allen Bietern mitzuteilen und die Mdglichkeit
zu geben, diese Aspekte bei der Angebotsbearbeitung rechtzeitig zu beriicksichtigen.

5.2 Termine
Veroffentlichung auf der Vergabeplattform dtvp.de: 14.08.2026

Ablauf der Angebotsfrist: 11.09.2026 um 14:00 Uhr
Ende der Bindefrist: 30.11.2026
Voraussichtlicher Beginn Rahmenvereinbarung: 01.10.2026

5.3 Angebotsabgabe

Angebote sind zusammen mit den geforderten Nachweisen, Anlagen etc. elektronisch in
Textform ausschlieBlich Uber die E-Vergabeplattform der Vergabestelle (Deutsches
Vergabeportal - dtvp.de) bis zum Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.

Schriftlich per Post, E-Mail etc. eingegangene Angebote werden ausgeschlossen.
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Die wesentlichen Angaben zur Kalkulation der Leistung sind in dieser Anfrage enthalten, eine
zusatzliche Unterlageneinsicht ist nicht erforderlich. Auskunfte im Rahmen der
Angebotserstellung sind ausschliel3lich Uber die Vergabeplattform https://www.dtvp.de
anzufragen.

Die Angebote sind zu richten an:

GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH
Vergabestelle

Schoneberger Ufer 89 - 91

10785 Berlin

5.4 Zuschlagskriterien

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Angebote erfolgt auf Grundlage der im Preisblatt
eingetragenen Hohe der Verrechnungssatze.

Um eine Vergleichbarkeit der angebotenen Verrechnungssatze herzustellen, wird jeweils ein
gewichteter Verrechnungssatz (Stundensatz, Halbtagessatz, Tagsatz bis 100 km, Tagessatz
>100 km) gebildet unter der Annahme, dass von der Gesamtbearbeitungszeit

e 5% auf den Projektleiter,

e 80% auf den Fachplaner,

e 10% auf den Befahigungsscheininhaber und
e 5% auf den Techniker/Zeichner

entfallen.

In die Bewertung der Verrechnungssatze gehen folgende Kriterien ein:
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A. Hohe des gewichteten Stundensatzes (erreichbare Maximalpunktzahl: 25),

B. Hohe des gewichteten Halbtagessatzes (erreichbare Maximalpunktzahl: 25),

C. Hohe des gewichteten Tagessatzes bis 100 km (erreichbare Maximalpunktzahl 25),
D. Hohe des gewichteten Tagessatzes >100 km (erreichbare Maximalpunktzahl: 25).

Je Kriterium erhalt der gewichtete Verrechnungssatz mit der geringsten Vergutung 25 Punkte.
Ein gewichteter Verrechnungssatz mit einem Preis, der bei dem 2-fachen des preislich
gunstigsten gewichteten Verrechnungssatzes oder darlber liegt, erhalt 0 Punkte. Die
Preispanne dazwischen wird linear interpoliert und entsprechend mit Punkten bewertet.

AbschlieRend erfolgt die Aufsummierung der erreichten Punktzahlen fir die Kriterien
(erreichbare maximale Gesamtpunktzahl: 100).

Den Zuschlag erhalten die wirtschaftlichsten Angebote mit der hdchsten Gesamtpunktzahl. Es
sollen bis zu 15 Bieter ausgewahlt werden, mit denen jeweils eine Rahmenvereinbarung
abgeschlossen wird.

6 Vergutung und Rechnungslegung

Die Vergutung der erbrachten Leistungen erfolgt auf Nachweis zu den jeweiligen
Einheitspreisen gemaf Preisblatt.

Die Kosten fur erforderliche Luftbilder mit nachvollziehbarem Projektbezug werden bis zu einer
Hohe von EUR 300,00 netto auf Nachweis erstattet. Hohere Kosten bedurfen der vorherigen
schriftlichen Freigabe durch den AG und kénnen dann auf dieser Grundlage und dem
beizufigenden Nachweis abgerechnet werden. Ohne Freigabe besteht kein
Vergutungsanspruch Uber die Obergrenze von EUR 300,00 netto hinaus.

Sollte sich im Zuge der Leistungserbringung herausstellen, dass zusatzliche Leistungen zu
erbringen sind, die Uber die Angebotsanfrage hinausgehen, gilt folgendes Prozedere als
vereinbart: Die zusatzlichen Leistungen sind dem AG in Form eines Nachtragsangebotes
unverziglich mitzuteilen und detailliert zu begrinden. Deren Ausfiihrung erfolgt erst nach
Freigabe durch den AG. Nachtraglich oder zu spat angemeldeter zusatzlicher Aufwand wird
nicht vergutet. Es gelten die Bedingungen der Rahmenvereinbarung.

Die gleiche Regelung gilt fir Mengenmehrungen im Rahmen von vereinbarten
Leistungsinhalten.

Rechnungen sind je nach Abruf an die GESA, die BImA, die BVVG oder der Autobahn GmbH
zu richten. Rechnungen flir nachweislich erbrachte Teilleistungen sind in Abstimmung mit der
GESA mdglich und in den Abrufen der Einzelleistungen zu vereinbaren. Die genaue
Rechnungsanschrift ist dem Abruf zu entnehmen, ebenso eine Bestellnummer, die dem AN
mitgeteilt wird. Die Abrechnung hat positionsbezogen gemaR Leistungskatalog bzw. Abruf zu
erfolgen.

Rechnungen sind grundsatzlich in elektronischer Form Uber ein zentrales
Rechnungseingangsportal einzureichen. Ausnahmen von der Verpflichtung sind in § 3 Absatz
3 der E-Rechnungs-Verordnung des Bundes (E-RechV) geregelt.

Rechnungen sind unter Angabe der jeweiligen Leitweg-ID (GESA: 992-80124-69, BImA: 991-
80032-33, BVVG und Autobahn GmbH: wird noch mitgeteilt) und der Bestellnummer
unmittelbar und zeitnah Uber die onlinezugangsgesetzkonforme Rechnungseingangsplattform
(OZG-RE, https://xrechnung-bdr.de) zu stellen. Die mitgeteilte Bestellnummer ist auf jeder
Rechnung anzugeben.
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Rechnungen fir im laufenden Kalenderjahr erbrachte und abrechenbare Leistungen missen
spatestens am 15. Januar des Folgejahres vorliegen. Der AG ist verpflichtet, Rechnungen, die
den jeweils aktuellen gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, zurickzuweisen.

Das Zahlungsziel betragt 30 Tage ab Eingang einer pruffahigen Rechnung auf der o. g.
Rechnungseingangsplattform.

7 Datenschutz

Mit der Unterbreitung des Angebotes stimmt der Bieter der elektronischen Verarbeitung der
darin enthaltenen personenbezogenen Daten zu und bestatigt, dass ihm daflr auch die
Zustimmung von Dritten, deren personenbezogene Daten Angebotsinhalt sind, entsprechend
vorliegt.

Die Daten werden von der GESA als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO), vertreten durch die Geschaftsflihrung, fir die Angebotsauswertung
bzw. Vertragsabwicklung erhoben und genutzt. Eine Weiterleitung der Daten erfolgt nur zum
Zweck der Vertragsabwicklung an Projektbeteiligte. Eine Ubermittlung der Daten ins Ausland
ist nicht vorgesehen ist; die Daten werden geléscht, wenn die Archivierungspflicht abgelaufen
ist, i. d. R. zehn 10 Jahre.

Fur Fragen steht der Datenschutzbeauftragte der GESA, Herr Florian v. Spies (Tel.: +49
(0)341 - 7100664, E-Mail: datenschutz@gesa-info.de) zur Verfliigung.

Ein Beschwerderecht besteht gegenliber der Berliner Beauftragten fir Datenschutz und
Informationsfreiheit, Alt-Moabit 59 - 61, 10555 Berlin.

15



